ZMLUVA O DIELO €. 5/2020

uzatvorena v zmysle § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Zmluvné strany:

Objednavatel’

Obec Richnava

zastupena lvanom Dunkom, starostom obce

ICO: 00329525

DIC : 2021331510

Bankové spojenie: Prima banka a.s., SpiSska Nova Ves
Cislo Gétu: SK24 5600 0000 0034 5207 3001

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovitel"

Obchodné meno: PLYNARI s. r. o.

Sidlo: Hroncova 3, 040 01 KosSice - Sever

Zastupena konatelom: Marcel Kovac

ICO: 46452109

DIC : 2023418078

Bankové spojenie 401 535 87 32/7500 CSOB a.s.

IBAN SK95 7500 0000 0040 1535 8732

Zapisany v Zivnostenskom registri pod &. 820-71510 vedenom na Okresnom urade Kosice.
(dalej len ,,zhotovitel)

Uvodné ustanovenie

Zhotovitel diela bol vybraty objednavatelom, ktory je verejnym obstardvatelom, postupom

vsulade s § 115 z&kona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani*).

II. Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za dojednanu cenu vykona pre objednavatela dielo ,Modernizacia
a pristavba socialnych zariadeni TJ klubu Richnava — pripojovaci plynovod, plynoin&talacia“.
Predmetom zmluvy je uskuto&nenie prac pripojovacieho plynovodu a plynoinstalacie pre stavbu
Modernizécia a pristavba socialnych zariadeni TJ klubu Richnava v sulade s projektovou
dokumentaciou. Podrobny opis diela je uvedeny v technickej sprave, ktora je sucastou
projektovej dokumentacie. Projektova dokumentacia je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy
ako priloha €. 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou spdsobilostou, riadit sa
technologickymi postupmi a normami platnymi v Slovenskej republike, bezpecnostnymi
predpismi technickou dokumentaciou odovzdanou bezprostredne pred zacatim diela
objednavatefom a vSetkymi k dielu sa vztahujucimi STN, ako islovenskymi stavebnymi
predpismi.



4. Zhotovitel dalej potvrdzuje, Ze sa plne zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze disponuje
kapacitami a odbornymi znalostami potrebnymi k jeho prevedeniu.

5. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlasthom mene, na svoju zodpovednost, na svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

6. Zhotovitel sa zavazuje
a) oznamit akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi uvedenom v prilohe €. 3 tejto zmluvy,
b) a povinnost dodavatela oznamit zmenu subdodavatela a udaje o novom subdodavatelovi
podla § 41 odseku 3 zakona o verejnom obstaravani.

8. Pravidla zmeny subdodavatela su dojednané takto: zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dia kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie ziadost' o
zmenu subdodavatela v ktorej budu uvedené:

8.1 udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa
pobytu, identifikacné &islo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej osoby: obchodné
meno alebo nazov, sidlo, identifikatné Cislo) a Udaje o osobe opravnenej konat’ za
nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia

8.2 informacia o podiele zakazky, ktord ma zhotovitefl v umysle zadat novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke

8.3 Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat za zhotovitela, Ze novy
subdodavatel spifia alebo najneskér v dase plnenia bude spifiat podmienky uéasti podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zakazky, ktori ma tento subdodavatel pinit.

9. Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo vykonané podla tejto zmluvy a zaplatit za dielo
dohodnutu cenu podfa podmienok v tejto zmluve.

Il. Cena za dielo

Objednavatel sa zavazuje, Ze za dielo vyhotovené v sulade s touto zmluvou zaplati dohodnutu
cenu, ktora vyplyva z vysledku verejného obstaravania a ktora je podla Cenovej ponuky
predloZzenej zhotovitelom zo dna 26.5.2020 dohodnutd vsume 3706,07 € sDPH
TritisicsedemstoSest 07/100 Eur.

Dohodnuta zmluvna cena bola ur€ena na zaklade zavaznej cenovej ponuky - zadania vykaz vymer
zhotovitela, ktory zaru€uje jeho Uplnost. Tento vykaz vymer je neoddelitefnou su€astou tejto
zmluvy a je prilohou €. 2 tejto zmluvy. Tato zmluvna cena je zavaznda, kone¢na a nemenna aj
v pripade zmien podmienok, za ktorych bol rozpocet spracovany.

Zhotovitel mdze Uctovat len takto dohodnutd cenu a nemdze od objednavatela pozadovat vy$Siu
cenu z dévodov zmien vstupov materialov, vyrobkov a pod. Odchylit od takto dohodnutej ceny by
sa zmluvné strany mohli len na z&klade obojstrannej dohody v sulade s ustanoveniami zakona
0 verejnom obstaravani.

Cena diela zahfha vSetky naklady zhotovitela potrebné k prevedeniu diela, jeho vyskusaniu
a odovzdaniu, vratane pomocnych nakladov, dopravného na miesto vykonu prace, odvodov.

Zo strany zhotovitela diela nie je mozné jednostrannym ukonom zhotovitela navysit cenu diela.

IV. Cas a miesto plnenia
1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v takto dohodnutom Case:

Termin zaCatia prac: Driom protokolarneho prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavazuje zacat
stavebné prace do 5 pracovnych dni odo dria protokolarnom prevzatia staveniska. Zhotovitel
je povinny pisomne prevziat stavenisko najneskdér do 3 pracovnych dni odo dha dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na protokolarne prevzatie staveniska.

Termin ukoncenia prace: do 2 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

2. Miesto plnenia: k.U. Richnava na parc. €. (C-KN) 394/1, 394/2, 394/5, 394/12, 394/16, 394/17,
394/18, 394/21 a budova socialnych zariadeni TJ klubu Richnava — sup. €. 262 nachadzajuca
sa na parc. €. (C-KN) 394/1, 394/2, podla E-KN ¢&. 90352.



Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko ,Modernizacia a pristavby
socialnych zariadeni TJ klubu Richnava — pripojovaci plynovod® do troch pracovnych dni odo
dna ucinnosti tejto zmluvy.

Dodrzanie €asu plnenia zhotoviteflom je zavislé od v€asného a riadneho spolupdsobenia
objednavatela.

Zhotovitel nie je v omeskani v pripade udalosti vis major (poveternostné podmienky, prirodné
katastrofy a podobne), a v pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska.

V. Dodanie a prevzatie diela

Po zhotoveni diela vyzve zhotovitel' objednavatefa pisomne 3 dni vopred na jeho odovzdanie
a prevzatie v mieste plnenia.

Odvzdusnenie plynovodu, napustenie a uvedenie do prevadzky urobi zhotovitel za uCasti
objednavatefa a po suhlase dodavatela plynu podla STN 38 6405 Pred protokolarnym
prevzatim plynovodu musia byt vykonané predpisané skusky a vychodiskova revizia, inak
nesmie byt plynovod prevadzkovany. O napusteni plynovodu zhotovitel vyhotovi zapis a
odovzda ho objednavatelovi podla TPP 704 01 5.3.1 (priloha F).

O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania spiSu zmluvné strany zapisnicu, v ktorej
objednavatel vyslovne uvedie, &i dielo prebera alebo neprebera. Objednavatel nie je povinny
prebrat dielo v pripade, Ze dielo ma vady alebo nedorobky. V zapisnici sa v takom pripade
uvedie dévod neprevzatia diela a dojedna sa tiez lehota na odstranenie zavad a nedorobkov.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatefovi aj vSetky doklady
vyzadované pravnymi predpismi a projektovou dokumentéciou ako su napr. : porealizatné
geodetické zameranie plynovodu, podrobny technologicky postup skisok potrubia podfa STN
EN 1775, TPP 702 01, zapis o skuske potrubia podfa STN EN 1775, TPP 702 01, kontrola
zvarov, zapis o tlakovej skuske plynovodu, zapis o napusteni plynovodu podla TPP 704 01
5.3.1

Pocas zhotovenia diela zhotovitel znasa nebezpelenstva a Skody na fiom.

Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k dielu dfiom jeho prevzatia. Nebezpecéenstvo Skody
na diele prechadza na objednavatela po prevzati diela v zmysle tejto zmluvy.

VI. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zélohu na stavebné prace. Zhotovitel bude fakturovat' vykonané
stavebné prace po ich ukon€eni dodavatefom a prevzati objednavatelovi. Objednavatel uhradi
fakturu za dodané stavebné prace po ich fyzickom prebrati najskér po 14 dfioch od jej
doruéenia. Su€astou preberania dodavky budu aj certifikaty kvality zabudovanych vyrobkov.
Faktura bude spifiat véetky naleZitosti v zmysle platnych G&tovnych a dafiovych predpisov.

VIl. Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady tovarov, sluZieb a technoldgii, ktoré obstaral pri realizacii diela.
Zhotovitel prebera zaruku za akost diela v zmysle ustanovenia § 563 ods. 2 Obchodného
zakonnika. Zaruéna doba na vykonané stavebné prace su 3 roky a plynie odo dia odovzdania
a prevzatia diela. Zaruka sa nevztahuje na poskodenie diela tretimi osobami a nespravnym
uzivanim diela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu po doru€eni reklamacie, sa k tejto vyjadrit. Pokial
reklamovanu vadu uzna, je povinny odstranit ju bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak
v lehote do 10 dni. V pripade, Zze uvedenu lehotu nebude mozné dodrzat z technologickych
pri€in, alebo z inych dévodov na strane zhotovitela, alebo v pripade, Zze vadu neuzna, oznami
to bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatelovi a uvedie z akych dévodov reklamovanu
vadu neuznava, alebo z akych dévodov ju nemozZno odstranit’ v stanovenej lehote.
Objednavatel ma voci zhotovitelovi narok na bezplatné odstranenie vady.



10.

11.

VIIIl. Prava a povinnosti objednavatela

Objednavatel je povinny k podpisu tejto zmluvy zabezpecit' a odovzdat’ zhotovitefovi ohlasenie
drobnej stavby, Zmluvu o pripojeni s SPP a. s., vyjadrenie SPP a. s. k projektovej dokumentacii.
Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie staveniska na realizaciu
predmetu tejto zmluvy po dobu trvania prac a po dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol, v ktorom objednavatel priestorovo
vymedzi hranice staveniska, pripadne pristupové a prijazdové cesty na stavenisko na zaklade
schvaleného Projektu na uréenie prenosného dopravného znacenia.

Objednavatel ma pravo uskutocriovat' kontrolu vykonavaného diela prostrednictvom

o Starostu obce

. Stavebného dozoru.

Objednavatel mdze vykonavané stavebné prace premeriavat, fotografovat, natacat.

Pred zahajenim vykopovych prac je objednavatel povinny zabezpedit vytyCenie vSetkych
podzemnych vedeni v trase STL plynovodu.

IX. Povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu na vSetkom, ¢o bude pouzivat na zhotovenie diela,
i na diele samom, az do jeho prevzatia objednavatefom a zodpoveda za Skody spdsobené
nesplnenim svojich povinnosti.

Zhotovitel zaisti na vlastné naklady vy istenie staveniska a odstranenie vSetkych odpadov,
ktoré vznikli jeho pracami, a to najneskér v deri odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitefl je povinny viest stavebny dennik v sulade s § 46 d zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Stavebny
dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru objednavatela, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit zapisy alebo kontroly.

Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma
udaje o Easovom postupe prac a ich akosti, zdoévodnenie odchylok vykonavanych prac a udaje
potrebné na posudenie prac organmi Statnej spravy a udaje vyzZadované projektovou
dokumentaciou

Zhotovitel oznami objednavatelovi najneskér v den podpisania zmluvy meno osoby poverenej
vedenim vykonavania diela, pricom tato musi byt odborne spésobila.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatefl zisti, ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat’ sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a toto vykonal riadnym spdsobom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoctu vykazu vymeru na zéklade predloZenej
projektovej dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymeru
od projektovej dokumentacie predloZenej objednavatelom su zahrnuté v ocenenom vykaze
vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymere zisti zhotovitel aZ pocas realizacie stavby, je
zhotovitel povinny vykonat na svoje naklady. Zhotovitel bez meSkania vykona opatrenia na
odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za
zabezpecCenie staveniska pred vstupom neopravnenym osobam. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu a poriadok na stavenisku a v okoli.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze vSetky prace na plynovych zariadeniach budu prevedené v
sulade s TPP 702 02, TPP 70401, a ostatnymi suvisiacimi predpismi a vyhlaskami.

Zhotovitel je povinny prizvat povereného zastupcov objednavatela ku kontrole prac
a konstrukcii, ktoré budu dalSim technologickym postupom zakryté alebo nepristupné.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela zakryté
prace a konstrukcie na vlastné naklady odokryt a zaroveh znasat vSetky Skody, vzniknuté
Z tohto titulu.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na kontrolu prac a konstrukcii, ktoré budu dalSim
technologickym postupom zakryté, alebo nepristupné, je zhotovitel opravneny postupovat tak,
ako keby boli prace a konstrukcie pred zakrytim objednavatelom skontrolované.



12. Touto zmluvou prebera zhotovitel pisomne zavazok, Ze odovzdané dielo bude po dobu uréenu
v tejto zmluve spOsobilé na pouzitie na dohodnuty ucel, a su€asne si po tuto dobu zachova
vlastnosti v tejto zmluve dohodnuté.

X. Sankcie a zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade Ze zhotovitel nedodrzi dohodnuty termin plnenia v
zmysle €l. IV. odst. 1 tejto zmluvy, uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 %
z ceny nevykonanych prac za kazdy defi omeSkania. Popri zmluvnej pokute ma objednavatel
pravo aj na nahradu Skody, ktora vznikne porusenim tejto povinnosti zhotovitela.

2. V pripade, Zze zhotovené dielo ma vady, uhradi zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo
vy8ke 0,5 % z celkovej ceny predmetu zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody, ktora vnikne porusenim tejto povinnosti zhotovitela.

3. Vpripade, Ze zhotovitel neodstrani vady diela v termine dohodnutom v preberacom konani,
zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu 5 € za kazdy defi omeskania.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade oneskorenej uhrady faktar, zaplati objednavatel
zhotovitelovi Urok z omeskania. Sadzba Urokov z omeskania sa rovna zakladnej Urokovej
sadzbe Eurdpskej centralnej banky platnej k prvému driu prislusného kalendarneho polroka
omesSkania zvySenej o osem percentualnych bodov, takto ur€ena sadzba urokov z omeskania
sa pouzije pocas celého tohto kalendarneho polroka omeskania.

Xl. Ukonéenie zmluvy

1. Zmluvné strany si dojednali moznost obidvoch zmluvnych stran vypovedat tato zmluvu bez
uvedenia dévodu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zacina plynut odo dna nasledujiuceho
od dorucenia vypovede.

2. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak zhotovitel zavazne porusi svoje
povinnosti, alebo spbsobi Skodu na diele, alebo uskuto&riuje dielo v rozpore s platnymi
pravhymi predpismi. K odstipeniu dochadza ku dfiu doru€enia pisomného oznamenia
0 odstupeni zhotoviteflovi.

3. Zmluvné strany su opravnené ukongit tuto zmluvu tiez vzajomnou pisomnou dohodou.

XIl. Zaverecné ustanovenia

1. Otazky neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

2. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly overovania suvisiaceho s plnenim tejto zmluvy
(vykonavanim prac a sluzieb, dodanim tovaru) kedykolvek podas platnosti zmluvy, a to
objednavatefom, poverenymi zamestnancami objednavatela a akymkolvek osobami a organmi
urCenymi objednavatelom. Zaroven sa zhotovitel zavazuje poskytnut pri vykone kontroly
vSetku potrebnu sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly aj po ukonéeni platnosti
tejto zmluvy, ak o taku kontrolu poziada objednavatel.

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy mozno uskutoCnit vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran,
musia mat formu pisomného dodatku k zmluve a musia byt podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

4. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zu&astnenymi stranami a ucinnost
nadobuda v sulade s ustanoveniami § 47a zdkona 40/1964 Zb. Obcliansky zakonnik v zneni
neskorsich prepisov, diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

5. Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane dve
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné strany si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, ze ich prejavy vole su
slobodné, vazne, zrozumitelné a urcité, o svojimi podpismi potvrdzuju.



V KoSiciach 28.5.2020 V Richnave 3.6.2020

Marcel Kovag, konatel Ivan Dunka, starosta obce
Zhotovitefl Objednavatel
Priloha

1.Projektova dokumentacia

2. Ocenené polozkovité Vykazy Vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov



