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ZMLUVA O DIELO & 48/2021.

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika v zneni neskorsich
' predpisov uzatvorend v nizSie uvedeny deii, medzi uvedenymi stranami

Objednavatel]”:
Obchodné meno: -
Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
Cislo ugtu (IBAN):
Tel.:

(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:
Zapisany:
Statutdrny zastupca:

ZMLUVNE STRANY

Obec Richnava
Richnava 261, 05351 Richnava

00329525

2021331510

Ivan Dunka — starosta obce
Prima banka a.s.

SK24 5600 0000 0034 5207 3001
053 4473260

EURO-BAU s.r.0.

Duhova 40, 040 01 Kogice

467 384 79

2023573794

SK202 357 37 94

OR OS Kogice 1., Oddiel: Sro, Vlozka ¢.:41216/V
Ing. Dalibor Blizman, konatel’

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych:  Ing. Dalibor Blizman, konatel
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Vladimir Tibensky, stavbyveduci

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):
Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

UniCredit Bank Czech republic-and Slovakia, a.s.
SK64 1111 0000 0013 2131 5016
+421 907 237 562

blizman@eurobau.sk
www.eurobau.sk

uzatvaraja tato Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze s plne spdsobilé na pravne tikony.
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CLANOK I

Uvodné ustanovenia a preambula

Tato Zmluva sa uzatvéra na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadévania podlimitnych
zédkaziek podla § 108 zakona o verejnom obstardvani, ktorej predmetom st stavebné prace s oznatenim
»WYP-34501¢ zverejnené vo Vestniku verejného obstardvania &.165/2021 zo dita 21.07.2021

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo na realizdciu zdkazky s nazvom: ,,Dobudovanie
zdkladnej technickej infra$truktary pre obyvatellov MRK v obci Richnava®, ktor( sa zhotovitel
zavézuje pre objednavatel’a zhotovit’ v rozsahu podra €. 3 tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel’ sa zavizuje spolupbsobit so zhotovitelom pri vykondvani diela, vykonané prace a
dodavky prevziat’ spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za vykonanie diela, to vietko
podl'a niZ8ie uvedenych podmienok.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat vetky ¢innosti a dostatok odbornych skusenosti a
prostriedkov najmé finanénych, persondlnych a materidlnych, aby zhotovil pre objednévatela dielo
podla €l 3, podla dohodnutych podmienock a zaroveii riadne a véas.

Zhotovitel' — v procese verejného obstardvania ako uchadzad, predloZenim svojej ponuky v plnom
rozsahu abez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky zékazky vratane
vietkych &asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania —
vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaravatela (objednavatela)
v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitnad zdkazka na uskuto&nenie stavebnych prac predmetu
zadkazky sndzvom ,,Dobudovanie zdkladnej technickej infraStruktiry pre obyvatelov MRK v obci
Richnava®.

Zhotovitel' akceptuje pravo objednavatela nerealizovat’ predmet zékazky — stavebné dielo alebo jeho
¢ast, pokial’ nebude mat’ zabezpedené jeho ﬁnjancovanie.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze si riadne pre§tudovél predloZeni projektovi dokumentéciu a deklaruje, Ze pri
ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky Zmluvy a projektovej
dokumentacie (prilohy sttaznych podkladov).

CLANOK I
Vychodiskové tidaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletnda dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitnd zékazka na uskuto¢nenie
stavebnych pradc predmetu zékazky sndzvom: ,Dobudovanie zakladnej technickej
infraStruktiry pre obyvatelov MRK v obci Richnava“, vritane — vyzvy na predkladanie
poniik vo Vestniku verejného obstardvania; sutaznych podkladov, ich prilohach a v inych
dokumentoch poskytnutych verejnym obstardvatel'om

b) projektova dokumentécia,

C) Vykaz vymer — Rozpodet.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto ¢&lanku,

a zaroveil aj operativne pokyny objedndvatel'a zhotovitel'ovi pogas zhotovenia stavebného diela, ktoré

musia byt zaprotokolované v stavebnom denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zavazaymi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnii inak.
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CLANOK 111
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je realizécia aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvélenej Ziadosti o NFP
s nazvom projektu:

Dobudovanie zékladnej technickej infratruktiry pre obyvateFov MRXK v obei Richnava.

Kéd projektu v ITMS2014+ : 312061Y247

Vyzva - k6éd Vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Operaény program: LCudské zdroje

Stru&ny opis projektu: Predmetom zdkazky je dobudovanie zékladnej technickej infragtruktiry za
uc¢elom zlepSenia dostupnosti sluZieb obyvatelov MRK v obci Richnava. Projekt ma zabezpedit
bezpetny pristup k ob¢ianskej vybavenosti pre vietkych obganov po novych, resp. rekonitruovanych
komunikécidch. Jednd sa hlavne o rekonstrukciu miestnych komunikacii, rekondtrukciu chodnikov a
vystavbu chodnikov lokality “Ulica, Hlavna, Zahumnie® v celkovej dizke navrhovanych
chodnikov/rekonstrukcia a vystavba - 458,279 m acelkovej dizke rekonstruovanych miestnych
komunikdcii — 333,322 m.

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' pre objedndvatela dielo ,,Dobudovanie
zakladnej technickej infraStruktiiry pre obyvatelov MRK v obei Richnava* (d’alej len ,,dielo*
alebo ,,stavba“) a zdvizok objedndvatel'a zaplatit’ cenu dohodnutu v &l. VII tejto zmluvy za vykonané
dielo.

Dielo bude realizované podla projektovej dokumentacie, ktori vypracoval: Ing. arch. Peter Steiniger,
autorizovany architekt SKA 1074*AA (gen. projektant, urbanizmus a architektura) a Ing. Zdeno
Kraftik, autorizovany stavebny inZinier 4752*12 / inZinierske stavby (komunikécie, doprava) a kolektiv.
Miesto plnenia: RICHNAVA

Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je rozpodet a je prilohou &, 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ préce v rozsahu podla projektovej dokumentacie, podl'a predloZenej
ponuky vo verejnom obstaravani, ponukového rozpoétu, ktory je prilohu &. 1 tejto zmluvy.,

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 a% 3.5 tejto Zmluvy a préce potrebné na jeho
zhotovenie predstavujui koneény objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani jeden z nich
nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah prac podPa bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.
Zhotovitel' nevykond Ziadne prdce ani nepouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednévatela.

Ak zhotovitel' vykond préace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a, takéto prace a pouZity materisl nebudu uhradené
objednévatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ sa zaviizuje akceptovat’ moZnost’ poZadovania pripadnych naviac prac priamo stvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZadované
naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. v projektovej dokumentacii.
Zhotovitel' a objednavatel pristipia na vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac a pokial’ sa
uvedend polozka vrozpodéte nachddza, ocefiovanie sa uskutodni vZdy len silade s polozkami
z ponukového rozpo¢tu zhotovitel'a, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy

V pripade nemozZnosti ocenenia naviac prac podla bodu, 4.4 tohto ¢lanku zmluvy t.j. ak uvedena
polozka nebude v Ponukovom rozpodte zhotovitel'a, budu tieto naviac prace ocenené individualnou
kalkulaciou vo vyske ekonomicky opravnenych nakladov podla zékona o cendch, maximalne viak do
vysky rozpoctovych cien uvedenych v aktualnej verzii databazy CENEKON zniZenych o 10%.

V3etky upravy Projektovej dokumentécie, nerealizované prace a naviac prace budi zhotoviteFom
a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku
a budd sluzit’ ako podklad pre uplatnenie zmien, napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej
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Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky ktejto Zmluve musia byt

uzavreté v sulade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani).

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Zhotovitel' vykona stavebné prace v odbornej kvalite podl'a platnych STN, odborovych noriem,
technickych predpisov, vieobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov,
zapisov a doh6d medzi objedndvatel'om a zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravaych organov
a intitucif.
V priebehu realizacie diela buda pouZité materidly vySpecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiaju
vlastnosti dané ustanovenim § 43f zdk. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného zdkona) v platnom zneni a si
doloZené dokladmi o ich kvalite v stilade so zék. €. 133/2013 Z, z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zékonov.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel' vykonéd stavebné dielo vo vlastnom mene ana vlastni
zodpovednost.
Zhotovitel' je oprdvneny zverit vykonanie &asti diela subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom
vprilohe & 3 - Zoznam subdodévatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodévatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny vodi objednavatelovi za v&asné ariadne vykonanie
diela, akoby ho vykonéval sam.
Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi ozndmit aktikol'vek zmenu idajov o subdodévatel'ovi.
V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodni na zmene subdodéavatePov uvedenych v Prilohe &. 2,
kazdy subdodéavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky u&asti podPa § 32 ods.
1 zék. &. 343/2015 Z. z. zékona o verejnom obstardvani v zneni neskor§ich predpisov vo vztahu k tej
Zasti predmetu zdkazky, ktord mé subdodévatel’ plnit’.
Objednavatel urduje pravidlo na zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:
5.7.1 V pripade, ak dbjde polas realizicie diela k zmene subdodévatela oproti Zoznamu
subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢ 2 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny predloZit
objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutodnosti dozvie Ziadost’ 0 zmenu
subdodavatel’a, v ktorej budt uvedené:
5.7.1.1 tdaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa
pobytu, identifikaéné ¢islo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej osoby:
obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifika¢né &islo) a idaje o osobe opravnenej
konat’ za nového subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia
5.7.12 informacia o podiele zékazky, ktora ma zhotovitel vumysle zadat novému
subdodavatel'ovi a o predmete zmluvy o subdodavke
5.7.1.3 &estné vyhlasenie podpisané osobou oprévnenou konat' za zhotovitela, Ze novy
subdodavatel’ spiiia alebo najnesk6r v &ase plnenia bude spifiat’ podmienky udasti
podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani vo vztahu ktej &asti predmetu
zdkazky, ktord ma tento subdodévatel plnit’ a neexistuju u neho dévody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zikona o verejnom obstaravani
Zhotovitel’ pri vybere subdodavatel'a musi postupovat tak, aby vynaloZené néklady na zabezpedenie
plnenia na zdklade zmluvy o subdoddvke boli primerané jeho kvalite a cene aneprekrodili sumy
obsiahnuté v ponukovom rozpoéte zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny kazda zmluvu o subdodévke uzatvorit’ v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym sihlasom objednévatel’a k navrhovanému subdodavatel'ovi.
Objednéavate!’ rozhodne o stihlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na
zaklade predloZenia informdcii o predmete zmluvy o subdodavke, informécii o osobe nového
subdodavatel’a a Cestného vyhlasenia podl'a ods. 5.6.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, pri¢om podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méZe byt v tomto pripade zistenie
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rozporu predloZenych informacii podl'a ods. 5.6.1.3 tohto &lanku Zmluvy alebo prekro&enie sumy
obsiahnutej v ponukovom rozpoéte zhotovitela.

Objednavatel' ozndmi zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodévke najneskdr do 3 pracovnych dni od dorudenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu.
Ak objednavatel neozndmi svoj nestihlas do 3 pracovnych dni odo diia dorudenia Ziadosti o
schvalenie, vtomto pripade to znamend, Ze¢ nemé vyhrady k vyberu nového subdod4vatela a
zhotovitel' je oprdvneny uzatvorit' s vybranym novym subdodévatel'om prislu¥ni zmluvu, na zaklade
ktorej bude zabezpedované plnenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel' na preukéazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti vyuZil kapacity METROSTAV
Slovakia a.s.,a zavizuje sa, Ze ak polas trvania tejto Zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa tyka
preukazanie odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vyluéne sam
alebo prostrednictvom tejto osoby. MoZnost’ zmeny subdod4vatela tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s o&islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat’ v¥etky skutognosti rozhodujtice pre zhotovenie diela,
ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom
sa vyjadrovat’ do S-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitel'a nevyjadri
k zapisu v stavebnom denniku, znamend to, Ze so zapisom sdhlasi a zhotovitel mdZe pokragovat’ v
préacach. Zhotovitel' je povinny vyzvat’ stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré
budt zakryté alebo sa stani nepristupnymi aziroveli tieto préce dostatone preukazatelne
fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel' neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatel'a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné néklady. Ak objednavatel’ bude dodatoéne poZadovat
odkrytie inych préc, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat’ na naklady objednévatela. V pripade, Ze
sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi
zhotovitel. ,

Pocas realizdcie stavebno-montdZnych prac znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade po3kodenia jestvujucich kondtrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat’ do pévodného stavu, resp. vyhovujticeho stavu, o bude odsithlasené
objednévatel'om, ato vo vzijomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerand vo vzfahu
k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zdvizny termin ukondenia realizacie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom, najneskdér viak do terminu
odovzdévacieho a preberacieho konania. ’

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe&nost’ a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie
a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti préace a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej
ochrany. Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat zdkon NR SR & 82/2005 Z. z. onelegilnej préaci
a nelegélnom zamestndvani.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre realiziciu diela len materialy avyrobky vzmysle projektovej
dokumentacie a oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu spripadnymi ekvivalentmi uvedenymi
v Rozpoéte — v prilohe &. 2 tejto Zmluvy, ktoré spliiaju vlastnosti dané ustanovenim § 43f zék. ¢.
50/1976 Zb. (stavebného zékona) v platnom zneni a su doloZené dokladmi o ich kvalite v stlade so
zdk. ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a0 zmene a doplneni nicktorych zékonov.

Zhotovitel’ je povinny dodat’ prisludné atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov a vyrobkov.
Zhotovitel’ je vlastnfkom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania a ich
zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objedngvatelom.

Zhotovitel’ sa zavizuje ¢innosti stavbyvediceho zabezpegit' osobou stavbyvediceho, ktorého uviedol
vo svojej ponuke v rdmci prislusného verejného obstarjvania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1
Zmluvy a ktory je uvedeny v prilohe ¢&. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarufovat riadne a v&asné splnenie povinnost
Dodévatela. Stavbyvedtci je povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu
prac (realizicie Diela). Zhotovitel' sa zavizuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvedticeho na
zéklade odbvodneného pisomného ozndmenia Objednévatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyvediiceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.
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Zhotovitel' za uelom preukdzania poZzadovanych znalosti stavbyveduceho predloZi poverenej osobe
Objednévatela najneskoér ku diiu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediiceho nasledujuce
dokumenty, ktorymi Zhotovitel' deklaroval poZiadavku na stavbyvediceho uz v predmetnom
veregjnom obstaravant:
— doklad o odbornej sposobilosti stavbyvediiceho s odbornym zameranim stavbyvediiceho na
inZinierske stavby s poZadovanou odbornou praxou
— Cestné prehlasenie stavbyvediiceho, Ze ako stavbyveduci bude uchadzadovi k dispozicii po¢as
realizacie stavby, resp. Ze bude vykondvat' funkciu stavbyvediceho na predmetnej stavbe bez
ohl'adu na to, v akom pravnom vztahu je vo&i uchadzagovi
— doklad preukazujuci pravny vztah so zhotovitelom
Odborne spdsobild osoba (stavbyvedici) zodpovedna za realizéciu stavebného diela za zhotovitela je:
Ing. Vladimir TIBENSKY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze po&as celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi, je objednévatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek oprévneny vstipit’ na stavenisko.
V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov,
vykonat” skuSky apod., zhotovitel' vykond vietky kontroly, skiky apod. a vysledky bezodkladne
odovzda objedndvatefovi alebo stavebnému dozoru asthmne pri odovzdévani diela vietky
dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel' je povinny bez dal§ich ndhrad pravidelne po cely &as realizdcie stavebného diela
odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho &innosti.
Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat v stlade so zdkonom & 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorfich predpisov zédkonov a podla
podmienok uvedenych v povoleni na realizdciu stavby, tj. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Vznikajtici odpad z pouZitych materidlov a demolacii zatriedi podl'a katalégu odpadov
(Priloba €.1 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z.).
Néklady na odstranenie odpadu st zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze stavebnu sut’ uloZ{ na organizovanu sklédku odpadu a materialy vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdd do prisluinych zberni surovin. Doklady o tom predlozi
objednavatelovi pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatela bude v zmysle prislu§nych ustanoveni zdkona &. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizicii stavebného diela zastupovat
stavebny dozor. Pred zadatim pric objednavatel’ za§le pisomnu informdciu zhotovitePovi o stavebnom
dozore. Stavebny dozor bude oprdvneny vydavat zavidzné pokyny (dalej ,,pokyny*) v mene
objednavatela, ktoré moZu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie
akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru podas
celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat' osoba uréend objednavatelom, ako
obCasny stavebny dozor investora, pritom bude zastupovat objedndvatela pri rokovanmiach so
zhotovitefom, stavebnym tradom a d’al¥imi do tvahy prichadzajucimi orgdnmi a organizéciami. Je
opravneny vydat' pracovnikom zhotovitel'a prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zéstupca
zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpe&nost uskutodfiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vaZzne hospodarske skody a pod..
Meno a priezvisko stavebného dozoru objedndvatel'a ozndmi pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po
nadobudnut! G&innosti tejto Zmluvy, najneskdr viak diiom fyzického zadiatku realizdcie diela. V
pripade zmeny stavebného dozoru objednévatela ozndmi pisomne objednavatel bezodkladne
zhotovitel'ovi tito zmenu. :
Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizdciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela
informovat’ objednévatela a predmetnti skutoénost’ zaznamenat do stavebného dennfka vedeného
zhotovitel'om.
Zhotovitel' je povinny vyhotovovat’ elektronicku fotodokumentéciu podas realizdcie predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat' elektronicki fotodokumentéciu kazdym ditom, poéas
ktorého dochddza k realizécii predmetného diela.
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Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicku fotodokumenticiu do rik opravneného
zéstupeu objednavatela uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rik stavebného dozoru.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vyty&i, resp. uréi hranice staveniska, umoZni zhotovitePovi vstup na pozemky
nachadzajtice sa na stavenisku.

Zhotovitel je povinny . prevziat stavenisko od Objednévatela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia pisomného (resp. e-mailového) dorudenia ,,Vyzvy na prevzatie
staveniska®, ktord bude zaslané objednavatelom.

Objednavatel’ sa zavézuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat’ predmet
tejto Zmluvy, na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh
pripravi objednavatel. V zézname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzdd zhotovitefovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletne;
projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavizuje, e pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor
uréeny objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné stréZenie a osvetlenie staveniska po&as realizécie stavebného diela
na vlastné naklady.

Objednavatel' nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vznikna v dosledku nezabezpedenia
stréZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpedené tak, aby
nedochédzalo ku skodam, ktoré vzniknu odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete diela potas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Z¢ ddjde ku vzniku Zkody odcudzenim,
poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tato
Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukézatelnym spOsobom zabezpedit' informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit' prostriedky zamedzenia vstupu tychto 0sdb na
stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyludne zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpovedé na prevzatom stavenisku za poriadok a &istotu, za spravne ukladanie materidlov
a konstrukeii, za ochranu Zivotného prostredia po&as realizicie diela a zavizuje sa na svoj naklad
odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel' zodpovedd za vyistenie pripadne zneSistenych komunikacii, ktoré pouZiva v savislosti s
vykondvanim svojej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ podmienky stanovené vyhlagkou & 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &nnosti. Za
vytvorenie podmienok na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej
ochrany, zabezpeenie a vybavenia pracoviska na bezpetny vykon préce za u&elom plnenia tejto
zmluvy a dodrZiavanie v¥eobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie s
vieobecne zavdzné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpovedd v plnom rozsahu a vyluéne
zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpeti a ozndmi Objednavatelovi najneskér do datumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy
o dielo meno technika zabezpetujiceho BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto &nnosti
kvalifikovand amusi mat oprdvnenie na vyddvanie nariadeni aprijimanie opatreni s cielom
predchadzat’ pracovnym trazom. Jeho meno bude nahlésené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému
dozoru pred zagatim prac na stavbe.

Zhotovitel' musi vykonat' také opatrenia poas realizdcie diela, aby nedochadzalo k porugovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a

pod.).
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Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzujii prévo na odsthlasenie zariadenia staveniska a postupu
realizdcie zhotovitela.
Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko najneskér ku ditu pisomného odovzdania a prevzatia diela.
CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIL. tejto Zmluvy je dojednané dohodou zmluvnych stran
na zéklade ponuky do verejného obstardvania — na zéklade listiﬁnej podoby vyplneného a oceneného
Vykazu vymer— Rozpoctu predloZeného tspe$nym uchadzalom — zhotovitefom, ktory je sudastou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy (d’alej ponukovy rozpodet)
Cena je spracovand v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov
a vyhlaSky MF SR &€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR &£.18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov.
Cena je spracovand na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v projektovej dokumentacii, Vykaze vymer — ponukového rozpottu uspe$ného uchadzada.
Zhotovitel' ocenil vSetky poloZky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a Gcelné naklady na
materidl a préce, ktoré su potrebné a Gigelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu
diela v rozsahu vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

Cena bez DPH: 219 999,99 EUR

Sadzba DPH: 20,00 %

Vyska DPH: 44 000,00 EUR

Zmluvna cena s DPH: 263 999,99 EUR (s presnostou na dve desatinné miesta)
Poznémka: (v pripade, ak dspe$nym uchddzalom sa stane uchddza¢ so sidlom mimo tzemia
Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,,Zhotovitel bude objedndvatelovi fakturovat za dielo
cenu bez DPH a v silade so zdkonom &.222/2004 Z. z. ¢ dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej
vySke ubradi objedndavatel’”.)
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vetky naklady suvisiace s realizdciou
a uspe¥nym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zékladné a vedlajiie rozpo&tové naklady
+ rezijné néklady + primerany zisk).
DPH bude u¢tovana na zéklade platnych pravnych predpisov v &ase realizacie diela.
Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone&né pod&as platnosti tejto Zmluvy na
rozsah prac podla predloZeného ponukového rozpodtu zhotovitel'a a st v nej zahrnuté vietky naklady,
dodévky a préce zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podl'a &lanku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena
sa nesmie menit’ z akychkolvek dévodov na strane zhotovitel'a pocas celej zmluvnej lehoty realizacie
stavebného diela. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel’ upravit’ fakturaéna cenu
s DPH, platnu v ¢ase fakturécie o novii vysku DPH.
Ocetiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v élanku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie zadat’ realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne
pisomného sihlasu objedndvatela. Pokial' uvedené zhotovitel nedodrZi a zahdji realizdciu takejto
naviac prace nema zhotovitel’ narok na ich fakturéciu a nebudi mu uhradené.
K zmene ceny moZe djst:
7.10.1 v pripade roziirenia alebo ziiZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a pisomne
schvaleného §tatutdrnym orgénom objednévatel’a,
7.10.2 pri zmene technického riefenia, pisomne schvéleného $tatutdrnym orgdnom objednévatela,
7.10.3 pri zmene zékonnej sadzby DPH,
7.10.4pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na tzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domadcej
ponuke, ¢o musf zhotovitel’ preukézat,
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7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukondenia stavebného diela z dévodov na strane objedndvatela,
vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej
republiky,

7.11 Ostatné zmeny ceny nie si pripustné.
CLANOK vIll
Platobné podmienky

8.1  Predmet tejto Zmluvy bude financovany z Operatného programu ,.udské zdroje” vyzva s kédom
OPLZ-PO6-SC612-2018-1 a z vlastnych finanénych zdrojov.

82  Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

8.3  Uhrada ceny diela bude prebiehat’ na zaklade &iastkovych faktir za dodavky a préce, ktoré boli redlne
vykonané. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvi faktiru Zhotovitel’ vystavi k poslednému ditu druhého
kalendérneho mesiaca trvania tejto Zmluvy o dielo. Kazda d’algia faktura bude nasledne vystavena
Zhotovitel'om kazdy mesiac, ateda vZdy k poslednému ditu kalenddrneho mesiaca od mesiaca,
v ktorom bola vystavend predosla faktira. Faktiry budll vystavované za uZ zrealizovant &ast’ Diela
abudd riadne doloZené stpisom vykonanych prac, ktoré umoZnia Objednavatelovi vykonat ich
kontrolu. Nevyhnutnou st¢astou fakturdcie musi byt stipis vykonanych prac odsthlaseny Stavebnym
dozorom. Po ukonéeni a odovzdani diela zhotovitel' vystavi konednu fakttru, ktorad bude obsahovat
odpocet vietkych vystavenych Ciastkovych faktar. Zhotovitel doruduje objedndvatelovi vietky
faktiry na adresu objednévatel'a uvedenti v zdhlavi tejto zmluvy, pokial’ objedndvatel’ vyslovne neurd
inak. ,

8.4  Jednotlivé zhotovitel'om fakturované sumy budi objednavatelom vyplacané zhotovitelovi v lehote
splatnosti vylu¢ne za podmienky, Ze budu zhotovitel'om riadne a v&as splnené vykony podl'a &asového
harmonogramu préc v plnom rozsahu, poZadovanej kvalite, vratane vykonania predpisanych skagok,
atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej ¢&asti, o bude doloZené potvrdenim
objednavatel’a.

8.5  V pripade, ak zhotovitel' ¢ast’ diela bude realizovat’ subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po obdrZani
thrady faktGry objednavatelom, predloZit pisomné potvrdenie subdoddvatela, Ze si vo&i nemu
zhotovitel splnil finan¢né zavizky v rozsahu vykonanych préc, a Ze vo&i nemu nema Zadne zavizky
vyplyvajlce z realizdcie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

8.6  Zhotovitel' je povinny po obdrZani kazdej uhrady faktiry objednavatelom, do 20 dni po uplynuti
kalenddrneho mesiaca predchddzajiceho poukézanej platbe, pisomne relevantnym dokladom
preukézat, Ze si splnil povinnost’ vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu, nahrady mzdy
alebo odstupného, na ktorych vyplatenie m4 zamestnanec narok, ktoré sa vymahaji vykonom
rozhodnutia, a Ze nemd vodi zamestnancom Ziadne zdvizky vyplyvajlce z realizdcie diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy.

8.7  Zhotovitel' je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podla odseku 8.5 tohto &lanku
a/alebo odseku 8.6. tohto ¢ldnku mu budi udeleng sankcie v sulade s lankom XV. tejto zmluvy

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej &iastkovej faktiry a kone&nej faktiry je 60
(Sest'desiat) dni odo diia preukézateného dorudenia faktury objednavatelovi. V pripade, Ze lehota
splatnosti faktiry pripadne na defi pracbvného volna alebo deil pracovného pokoja, bude sa za deft
splatnosti povaZovat’ nasledujfici pracovny dei.

8.9 Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného
platobného styku. ‘

8.10 Pred vystavenim faktiry zhotovitel prédloii vykonané prace na kontrolu prostrednictvom Stpisu
vykonanych stavebnych pric stavebnému dozoru a objednavatefovi, ktori tieto vykonané prace
najskor skontroluj. ;

8.11 K vystaveniu faktiry zhotovitefom anésledne k uhrade faktiry objednavatelom predchadza
odsthlasenie Stpisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom
v bezchybnej podobe, a to v lehote oby&ajne do 5 pracovnych dni od ich obdrZania.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti datiového dokladu. Stiastou faktiry musia byt aj odsthlasené
fakturatné podklady technickym dozorom a objednédvatelom. Faktara bude vystavena v 4 originaloch
a musi obsahovat' vSetky naleZitosti' poZzadované prislusnymi vieobecne zavdznymi pravnymi
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predpismi. Objednévatel poZaduje, aby vystavend faktira zhotovitelom obsahovala minimdlne

nasledujuce naleZitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevddzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifika¢né &islo, identifikatné &islo pre dafi, dafiové identifika¢né &isio,

— ¢&islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiiry, datum splatnosti faktiry a ddtum zdaniteného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,

~ poradové &islo faktary,

— fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovana cenu v €,

- oznalenie petlaZného tstavu a &islo uétu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturécie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel' vystavenej faktiare priloZil:

- Kryci list rozpoétu,

- Stpis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentéciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prisluinych faktura&nych podkladoch,

- vykresy ainé doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré si potrebné pre preukdzanie druhu
a rozsahu prace

- objednéavatel vrati faktru, ak tito neobsahuje ndleZitosti datiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruguje zmluvné podmienky.

Objednévatel' je povinny takuto faktiru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktiry anova splatnost za¢ne plynit od doruéenia novej,

opravenej faktiry zhotovitelom objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny dorucit’ vystavent fakttru s jej odsthlasenymi povinnymi prilohami stavebnym

dozorom objednavatel'ovi do nasledujuceho kalendérneho diia po jej vystaveni, inak ma objednévatel

pravo pozadovat’ od zhotovitela opétovné vyhotovenie faktiry s aktudlnym datumom a jej opétovné

dorugenie v zmysle predchadzajicej &asti tejto vety. Uhrada za zrealizované stavebné dielo v zmysle

fakturaénych podkladov zhotovitela bude vykonana na zéklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom a objednévatel'om prevzatych prac,

- vecnej, formélnej a obsahovej spravnosti faktiry s fakturadnymi podkladmi uvedenymi v bode
8.12 a 8.13 tejto Zmluvy.

Platobnéd povinnost objednavatela sa povaZuje za splnent v deii, ked bude na uéte zhotovitela

pripisand z jeho bankového Gétu prisluina platba v silade s ods. 2 § 339 Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitefovi odmenu len za skutogne vykonané prace vyGétované

v zmysle ponukového rozpodtu zhotovitela— oceneného Vykazu vymer, podrobne $pecifikovaného

v Prilohe &.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené objednavatel'om a stavebnym

dozorom budu zceny diela odpoéitané (nebudi fakturované), ato v cene v akej su zahrnuté do

ponukového rozpoctu zhotovitela — oceneného Vykazu vymer - Rozpo&tu.

Préce a naklady naviac préc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpodtu zhotovitel’a — oceneného

Vykazu vymer - Rozpodtu moZno u&tovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel’.

Za neuhradenie faktiry objednivatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie

uroku z omeSkania z neuhradenej sumy prislusnej faktiry za kazdy kalenddrny defi omeskania, az do

splnenia zmluvnej povinnosti v sadzbe, ktorti ustanovila vlada Slovenskej republiky nariadenim c.

21/2013 Z. z. ktorym sa vykondvaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Sadzba trokov z

omeskania sa rovna zékladnej trokovej sadzbe Eurdpskej centrlnej banky platnej k prvému diiu

prisludného kalendérneho polroka omeskania zvySenej o osem percentudlnych bodov; takto uréena

sadzba urokov z ome$kania sa pouZije pocas celého tohto kalenddrneho polroka omegkania. Tento

sposob uréenia urokov z omeskania sa pouZije po¢as celej doby omeskania.

Po¢as omeskania s thradou faktiry objedndvatelom sa zhotovitel zavdzuje neprerusit realizaciu

stavebného diela.

Objednavatel’ mé vogi zhotovitePovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto Zmluvy.
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CLANOK IX

Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zloZi vykonovi zdbezpeku vo vyske 2% z Ceny diela s DPH na bankovy
iget Objednavatela, a to najneskér do 14 dni odo diia nadobudnutia Gginnosti Zmluvy o dielo.
Zabezpeka je urend na zabezpedenie nahrady $kody a finan¢nych nérokov Objednévatela, ktoré mu
vzniknG v pripade porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy a ktorej poruSenie zaklada
narok na nadhradu 3kody alebo iny finan¢ny narok pre Objednavatela. Objedndvatel méa pravo
uspokojit’ svoj narok z hodnoty zabezpeky.

Zhotovitel’ je opravneny nahradit zloZenie finanénych prostriedkov bankovou zérukou, ktord bude
vystavena v stilade s § 313 a nésl. zak. €. 513/1991 Zb. v platnom zneni, v ktorej sa banka zaviaZe, Ze
na vyzvanie a bez namietok uspokoji néroky Objednavatel’a voci Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy
o Dielo. Zhotovitel’ je povinny predloZit bankovu zaruku v rovnakej lehote ako je uvedené v bode 9.1
tohto &lanku.

V pripade pouZitia vykonovej zdbezpeky alebo jej Sasti Objednavatelom bude Zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovi zédbezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 2 % z
celkovej Ceny diela s DPH, a to najneskdr do 10 dni od dorudenia vyzvy Objednavatela na jej
doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej v odseku
9.1 tohto &lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku XV. tejto
zmluvy, naroky na uroky z omes$kania, ndroky na ndhradu fkody, dodatoéné naklady a straty
objedndvatel’a, ako aj naklady vzniknuté objedndvatelovi v ddsledku odstipenia zhotovitel'a alebo
odstupenia objednavatela, z dévodu poruSovania zmluvnych povinnosti zhotovitefom, od tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani pohl'addvok,
je objednévatel’ povinny vratit' zostdvajicu &ast’ zloZenej zdbezpeky po odpocitani uspokojenych
nirokov objednavatela, ku diiu uplynutia ziruénej doby a to na WGlet zhotovitela, ¢. 0.
IBAN: SKé64 1111 0000 0013 2131 5016 bezodkladne v lehote najneskér do 14 dnf po dorudeni
ziadosti zhotovitefa o vratenie zdbezpeky na adresu objednavatelovi, a to bez rokov, nakolko ucet
objednavatel’a je netiroéeny.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ stavebné dielo ¥pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a v&as objedndvatel'ovi. ’

Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitefom a jeho prevzatim objedndvatelom. Objednavatel' sa zavdzuje riadne ukonéené dielo
prevziat’ a zaplatit’ zal zmluvne dohodnuti cenu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri stavebnych prdcach bude vplnom rozsahu dodrZiavat zasady
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza dodrZiavanie predpisov
poziamej ochrany podas realizdcie diela, tj. ustanovenia zdkona &.124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorgich predpisov, najmé Ze bude dodrZiavat’ podmienky na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri uskuto&tiovani stavby. Zodpovednost za kodu sposobenti
nedodrZanim predmetnych predpisov znéSa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze predlozi najneskor ku difu odovzdania staveniska Poistni zmluvu na krytie
rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych pohrdm. Néklady za uvedenu
&innost’ st zhotovitePom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze predloZi najneskér ku ditu podpisu zmluvy aktualizovany Harmonogram
prac — plan vystavby. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky a predloZi upravenu verziu
Harmonogramu prac ku difu odovzdania a prevzatia staveniska. PredloZenie Harmonogramu prac so
zapracovanymi pripomienkami zo strany objednavatela je podmienkou na odovzdanie Staveniska
Zhotovitelovi. - doplnené v zmysle bodu 2.3 sut'aznych podkladov

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutociiovania stavby preberd zhotovitel’.

CLANOK X
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Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

a) odovzdanie staveniska: do siedmich kalend4rnych dnf po dorudeni pisomnej ,,Vyzvy na prevzatie
staveniska“ objedndvatela na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,

b) termin zadatia realizdcie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dila odovzdania
staveniska,

¢) termin ukondenia realizdcie stavebného diela: 15 mesiacov odo diia prevzatia a odovzdania
staveniska. ‘

Lehota realizicie stavebného diela uvedend v predchddzajicom bode pism. c¢) tohto ¢lanku zmluvy je

maximalna. Zhotovitel bude realizovat' stavebné dielo v zmysle Harmonogramu prac — planu

vystavby — (Priloha &. 3 tejto Zmluvy).

Termin je splneny tplnym dokondenim diela, teda podpisanim zpisu o odovzdani a prevzati stavby,

oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na

objednavatela nebezpedenstvo $kody na diele ani Ziadnej jeho &asti, pokial’ objednavatel’ prevezme

dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebrdniacemu uZzivaniu diela. X prechodu nebezpe&enstva

§kody na diele na objedndvatela dochddza aZ uplnym odstrinenim vSetkych vad a nedorobkov

vytknutych pri odovzdani diela v zépise o odovzdani aprevzati jednotlivych &asti diela, inak

odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo m4 vady a nedorobky braniace jeho uZivaniu, mézZe ho

objednavatel’ odmietnut’ prevziat’. Pokial’ objednavatel' prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom,

nezbavuje sa tymto zhotovitel’ povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit’.

Zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’

plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy§¥ej moci, priCom d&as

realizacie diela sa prediZi o tito dobu. Pokial ddjde v dobe realizacie stavby k takym zmenam

projektového rieSenia, ktoré si vyZiadaji zvécSenie dohodnutého rozsahu dodavky pricami naviac

oproti vykazu vymer, prediZi sa po vzijomnom odsthlaseni zmluvnych stran termin dokondenia

stavby o dobu potrebnu na realizovanie poZadovanych zmien a prac naviac.

Objednavatel’ nie je povinny zhotovitela na dodrZanie terminu ukongenia realizicie diela

upozoriiovat. Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k ome3kaniu zhotovitela so vSetkymi

do6sledkami podrla ustanoveni Obchodného zékonnika a tejto zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méZe byt odmietnuté pre zjavné vady a/alebo zjavné nedorobky
a/alebo d’algie vady braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a/alebo uZivaniu stavebného diela a to az
do ich tplného odstrénenia zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a/alebo zjavné nedorobky a /alebo d’alSie
vady braniace riadnej abezpetnej prevadzke a/alebo uZivaniu stavebného diela, objednavatel je
opravneny rozhodnit’ sa, ¢i stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise
tieto zjavné vady a/alebo zjavné nedorobky a/alebo d'alfie vady braniace riadnej a bezpeénej
prevadzke a/alebo uZivaniu stavebného diela spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel
zavizuje odstrénit’.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami a/alebo zjavnymi
nedorobkami a/alebo d’al§imi vadami braniacimi riadnej a bezpeCnej prevadzke a/alebo uZivaniu
stavebného diela v zmysle bodu 11.1 a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela zapife, Ze dielo
neprebera z dévodu zjavnych vad a/alebo zjavnych nedorobkov a/alebo d’alsich vad braniacimi riadne;j
a bezpetnej prevadzke a/alebo uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zévédzok ukondenim a odovzdanim predmetného stavebného diela.
Zhotovitel' oznami objedndvatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené na
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odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o éom bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelfom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto Zmluvy sa
rozumie: podpisanie Zapisu o odovzdani aprevzati stavebného diela zo strany objednédvatela a
zhotovitel'a s poZadovanymi prilohami uvedenymi v bodoch 11.6, 11.7 a1l.8 bez zjavnych
nedorobkov a/alebo zjavnych vad a/alebo d’al§ich vad bréniacich riadnej a bezpetnej prevadzke
a/alebo uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela
odovzdat’ objednédvatel'ovi:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pogas realizdcie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie odovzdivacieho a preberacicho
konania.

Zhotovitel' odovzdd objednavatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a
materidlov, certifikity vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii (spravy, revizie, skisky,
zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadenf a pod.) najneskér 5 pracovnych dni
pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimélne v jednom exemplari.
Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat objednavatelovi sthrnnt fotodokumentaciu realizovanych
stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato vietko minimélne v dvoch
exempléaroch (fotodokumentécia archivovana na CD/DVD nosi¢i), najneskodr 5 pracovnych dni pred
odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ odovzdévanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel’ sa
zavizuje stavebné dielo prevziat’ aj v skor§om termine ponukanom zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo mé vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto
Zmluve, pri¢om zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislu¥nych ustanoveni tejto
Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpovedd len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri plnent
zavizkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemé vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
apod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a projektovej dokumentacie poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitela.

Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovaZuju za vady, ak boli dohodnuté aspoii sthlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym technickym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sp6sobilo pouZitie veci odovzdanych
mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit' alebo na ne objednavatel'a upozornit’ a objednavatel’ na ich
pouZiti trval. Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady spdsobené dodrZanim nevhodnych pokynov
danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objedndvatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tato
nevhodnost’ nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka v kvalite,
kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve, projektovej
dokumentécie, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktord bréni uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéend praca oproti
projektovej dokumentiacii vratane pripadnych dopinkov.
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Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela suvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednévatel’ si vyhradzuje prdvo neprevziat
stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavaymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani
a prevzati stavebného diela.aZ do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati stavebného diela
avyskytni sa vzaruénej dobe. Objednévatel je povinny ich reklamovat wu Zhotovitel'a
bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dnf od ich zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu
reagovat bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodntt
s objednavatelom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na
dotknutej ¢asti diela predlzujii zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznémenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Mus{

obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nach4dza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchidzajuceho bodu, mdZe ziroveli uréit’ akym
spbsobom poZaduje vady predmetného diela odstranit’. '
Zhotovitel' vystavi objednévatel'ovi pisomné stanovisko na kaZzda reklamaciu najnesk6r v lehote
troch pracovnych dnf po jej obdrZani.

O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

V pripade ak sa ukéZe, e vada stavebného diela je neopravitelnd, zhotovitel' sa zavizuje dodaf
plnchodnotni ndhradu alebo objednavatelovi poskytnit’ primerant zlavu z odplaty za vykonanie
stavebného diela, resp. finanénti ndhradu. Pripadnou zl'avou a finangnou ndhradou nie je dotknuté
prévo objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit’ bezodkladne po ich nahldseni objednavatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukézatelne v dbsledku poru$enia povinnosti zhotovitel’a,
resp. v dosledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné
néklady.

Naroky objedndvatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnfka v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a ikony, aby sa zabrénilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa zabrénilo jej
dralgiemu $ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za
vzniknutt $kodu.

@
@
a~

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy, a Ze
podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' prebera vietky zavizky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat ¢innosti spojené s
predmetom zmluvy na vlastmi zodpovednost, pri¢om je povinny re¥pektovat’ platné STN a vieobecné
platné pravne predpisy. Zhotovitel' ru¢i za to, Ze prace, ktoré vykonéval zodpovedaju kvalite podla
tejto zmluvy, norméam, a Ze tito kvalitu maju aj v &ase preberacieho konania a po¢as zaruénej doby.
Zéru¢nd doba na zrealizované dielo, bude trvat’ 60 mesiacov. Ziruka za¢ina plynit odo diia
pisomného odovzdania a prevzatia diela. Uvedend zaruéna doba sa netyka vyrobkov a dodavok,
ktorych vyrobcovia zaru¢uji ini zaruéni dobu. Na ne sa vztahuje zaru¢nd doba deklarovana
vyrobcom.

Zhotovitel’ zodpoved4 za vady predmetu plnenia, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti, ktoré
objednévatel’ zisti v zdrudnej lehote a ktoré v¢as pisomne reklamuje.

Plynutie z&ruénej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho ¢ast’ sa preru§i diiom uplatnenia prava
objednévatel’a na odstranenie vad - doru€enim pisomnej reklamacie zhotovitel'ovi.
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CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Opréavneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podra tejto Zmluvy si:

za objednévatel’a: (Titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail)

VS w OUr kA y RO / 0P FoF ITF

za zhotovitel'a: Ing. Dalibor Blizman, konatel’, +421 907 237 562, blizman@eurobau.sk

142 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podl'a tejto Zmluvy opravnenych jednat’ v rozsahu ich
opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporutenym listom zaslanym druhej zmluvnej
strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasiedovnych sankcidch:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

vpripade omeSkania Zhotovitela sprevzatim staveniska od Objednéavatela v lehote
ustanovenej v &lanku VI, bode 6.2 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni vo&i ZhotoviteFovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zataty deft
poruSenia/nesplnenia povinnosti

za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle &lanku X, bod
10.1 resp. bodu 10.2 tejto Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok vo&i Zhotovitefovi na
zmluvnu pokutu vo vygke 0,5 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaty defi omeskania

v pripade neodstrénenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednéavatelovi, vznikd Objednéavatelovi
nérok vo¢i Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH za kaZdy
aj zacaty deti omegkania, a to aZ do dila (iplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

v pripade, ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom podas plynutia zaruénej doby, vznikd objedndvatel'ovi narok
voéi Zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj
zaCaty defl omeSkania, a to aZ do dila uplngho odstranenia tychto reklamovanych vad a
nedorobkov.

v pripade akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zdviznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitel'a a/alebo
subdodavatel'a, vznikd Objednéavatelovi narok vo&i Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo
vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH za kaZdé jednotlivé porudenie a za kazdy, ¢o i len zalaty
deti nesplnenia/porufenia povinnosti;

15.1.6 v pripade, ak Zhotovitel' poru§i povinnosti podla ¢lankov XVII., bod 17.2 az 17.4, vznikd

15.1.7

15.1.8

Objednavatel'ovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v EUR
bez DPH za kaZdé jedno samostatné porudenie (pri kazdej osobe MRK samostatne) za kazdy
aj zaCaty deii omeskania nesplnenia tejto povinnosti na ziklade tejto Zmluvy aj vratane
pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne viak do vysky NFP.

v pripade, ak Zhotovitel' neozndmi Objednavatel'ovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatel’a
v zmysle €lanku V., bod 5.5, 5.6 a 5.7, vznika Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdé jednotlivé porusenie.

v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeé{ plnenie vietkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle
¢lanku V, bod 5.20 a 5.21, vznikd Objednévatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 %
zceny Diela bez DPH za kaZdy, aj zafaty defi trvania poruSovania tejto povinnosti
Zhotovitela.
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Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednévatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia dorudenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednévatel'a nema vplyv na pripadné naroky Objedndvatela
na nahradu §kody prevysujicej zmluvni pokutu.

Zaplatenfm zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat/zhotovit v&as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednédvatel'a so zaplatenim splatného pefiazného zavizku vodi ZhotoviteTovi
mé Zhotovitel' pravo poZadovat’ od Objedndvatela troky z omeskania z dlZnej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenfm vladdy & 21/2013 Z. z, ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia
Obchodného zdkonnika.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mézu od tejto zmluvy zmluvné strany odstapit

podl'a ustanoveni Obchodného zékonnika. Objednédvatel’ mé4 d’alej pravo okamzite odstupit’ od tejto

zmluvy v pripadoch nepodstatného a podstatného porusenia zmluvy, a tieZ v pripade, ked’ bude na

zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, ked’ bude na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo

povolend restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porufenia zmluvnych povinnosti jednou

zmluvnou stranou, druha zmluvnd strana mé pravo okamZite odstlpit’ od tejto zmluvy. Odstipenie od

zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel’a opraviiujucim objednavatela odstipit

od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie zhotovitela dlhie ako 15 dni s plnenim stavebného diela podl'a Clanku III tejto
Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diloch, ktoré pretrvava napriek
predchddzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednévatel’a,

d) ak zhotovitel' bude vykonavat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

¢) porusenie povinnosti zhotovitela pri vykondvani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to
pisomne upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

f) neplnenie zavizkov vyplyvajlicich ztejto Zmluvy ani po op#tovnom pisomnom upozorneni zo
strany objednavatel’a,

g) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

h) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opraviiujticim Zhotovitel'a odstapit

od tejto Zmluvy je:

a) v pripade, Ze je objednévatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhej ako 120 dni,

b) pokial objednévatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

¢) neplnenie zavédzkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opétovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitel’a. _

Za nepodstatné porulenie tejto zmluvy sa povaZuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem poruSeni

zmluvy definovanych v tejto zmluve ako podstatné porufenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného

poruSenia tejto zmluvy je druhd zmluvnd strana opravnené odstipit’ od tejto zmluvy len v pripade, Ze

zmluvnd strana, ktord je v omeS$kani, nesplni svoju zmluvni povinnost' ani napriek pisomnému

upozorneniu a poskytnutiu dodato¢nej lehoty v trvani najmenej 10 dni, ktora jej bola na splnenie tejto

zmluvnej povinnosti poskytnutid. V pisomnom upozorneni musi byt podrobne Specifikované

poruSenie zmluvnej povinnosti, ako aj upozornenie na pravo odstlpit od tejto zmluvy v pripade
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neodstranenia porudenia ani v dodato¢nej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodatoénej
lehote, ma zmluvnd strana pravo odstipit’ od tejto zmluvy dorudenim pisomného oznidmenia o
odstupeni od zmluvy. ‘

V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych strin mé zhotovitel' ndrok na Ghradu
skutoéne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, Ze ktordkol'vek strana odstlipi od tejto zmluvy, musi pisomné ozndmenie o odstipeni od
zmluvy dorudit druhej strane. Uginky odstlipenia nastanu diiom dorutenia pisomného oznamenia o
odstpeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

CLANOK XVIL
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

Objednavatel uplatituje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny aspekt v stlade
s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorfich predpisov U¢inného od 18. aprila 2016 a ustanoveniami § 8a
zakona ¢. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplnen{ niektorych zédkonov (antidiskriminaény zakon) a pri realizacii
stavebnych prac zmluvne zavizuje Zhotovitel'a realizovat’ doasné vyrovnévacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ poZiadavky Poskytovatel’a finanénej podpory v rdmei Operaéného
programu Cudské zdroje - vyuZitie socidlneho aspektu pri realizacii stavebného diela pocas realizacie
stavebnych pric zamestna podla zékona &. 311/2001 Z. z. (Zdkonnik price) minimélne dve osoby
spltiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zéroven

b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.

Zhotovitel’ preukdZe splnenie povinnosti podfa bodu 17.2 tohto élanku, zamestnat' minimélne dve
osoby, spifiajice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), ato predloZenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani préce apod., vritane
Sestnych prehlaseni uchadzadov o zamestnanie, potvrdenia z prisluného tradu prace, stihlasov
uchadzadov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvnd povinnost Zhotovitela tykajica sa zabezpelenia zamestnania minimélne dvoch 0s6b,
spitiajicich kumulativne predpoklady uvedené v tomto &lanku ods. 17.2 bude povaZovand za splnent,
ak do6jde k zamestnaniu tychto osdb poéas doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto zmluvnej
povinnosti zaklad4 pravo Objednévatela na zmluvni pokutu podta Cl. XV ods. 15.1.6

Pri hPadani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podra bodu a)
ab) vyssie, poskytne Objednavatel Zhotovitel'ovi potrebni sidinnost spoéivajicu v predloZeni
zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady splitaji. Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie
podla bodu a) ab) vy3ie, sa preukdZe Cestnym vyhlésenim uchadzada o tom, Ze patri k
marginalizovanej rémskej komunite a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaZe, Ze uchadza¢ o
zamestnanie je nezamestnany, napr. potvrdenie prislu$ného Gradu préce o zaradeni uchadzada do
evidencie uch4ddzadov o zamestnanie, resp. do evidencie dihodobo nezamestnanych (podmienka podla
b) vyssie). Ak Dodavatel stavebnych pric nevyberie zo zoznamu 0s6b predloZeného Objednavatel'om
vhodného uchédzada o zamestnanie, je Dodavatel’ stavebnych pric opravneny zamestnat’ iné osoby
spifiajice kumulativne predpoklady podla bodu a) a b).

Zhotovitel' preukaZe Objednavatefovi splnenie povinnosti zamestnavat’ osoby splitajtice predpokiady
podla bodu 17.2.1. a 17.2.2., a to predloZenim dokumentov preukazujiicich jej splnenie (napr.
pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych prehldseni uchadzacov o
zamestnanie a potvrdenia z prislu§ného uradu prace, sthlasu uchadzaCov o zamestnanie so
spracovanim osobnych tidajov a pod.), bezodkladne po zacati stavebnych prac.

Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde z akéhokol'vek dbévodu ku skonéeniu pracovného pomeru s
osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotovitel podl'a bodu 17.2., je Zhotovitel' povinny bezodkladne,
najneskér do 7 kalendarnych dni, zamestnat iného uchddzada o zamestnanie spiiajiceho podmienky
podla tohto &lanku.
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17.8  Opakované poruSenie povinnosti podla tohto ¢&lanku zmluvy zo strany Zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitel'om i napriek pisomnej vyzve Objednavatel’a,
je dovodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti Zhotovitera.

CLANOK XVIIIL.
Auditna dolozka

18.1 Zhotovitel' a jeho subdodévatelia si povinni strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a uginnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku pre projekt: ,,Dobudovanie zékladnej technickej infrastruktary pre
obyvatelov MRK v obci Richnava“ Ko6d projektu v ITMS2014+: 312061Y247, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnii’ im vietku potrebnii su¢innost.

18.2 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najmaé:

a) Poskytovatel nendvratného finan¢ného prispevku (Riadiaci organ/ Sprostredkovatel'sky organ a
nim poverené osoby;

b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Orgén zabezpedujici ochranu finanénych zéujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) aZ f) v stlade s prislugnymi pravaymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

18.3 Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na népravu nedostatkov zistenych kontrolou /
auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v
stanovenej lehote.

CLANOK XIX.
Zaveretné ustanovenia

19.1. VSetky pisomnosti sa budu doru€ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v uvode tejto Zmluvy.
Pisomnost’ sa povaZzuje za dorudenti aj v pripade uplynutia jedného diia, odo diia, kedy bola pisomnost’
vratend odosielatel'ovi z ddvodu odmietnutia jej prevzatia, alebo méarneho uplynutia odbernej doby.
Minimélna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

19.2. Této zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluva nadobudne udinnost’ v stlade s § 47a ods. 2 Obé&ianskeho zdkonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia tdinnosti Zmluvy je splnenie odkladace;
podmienky, ktorou je schvélenie finandnych prostriedkov na krytie ndkladov na nadobudnutie
predmetu zékazky, t. j. okamih dorudenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo $tandardnej
ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovatela nendvratného finanéného prispevku. O
nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy bude objednévatel’ informovat’ zhotovitela pisomnou formou.

19.3 Zmluvu je moZné menit’ len formou pisomnych a éislovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objedndvatel’ povinnost zverejnit’
tento dodatok na svojej internetovej strdnke. Jeho G&innost’ nastdva defl po zverejneni na internetovej
stranke objednavatela. O nadobudnuti G&innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel’ informovat’
zhotovitel'a pisomnou formou.

19.4 Zmluvné strany sa zavdzujli rie$it' spory vyplyvajice ztejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zéstupcov svojich Statutirnych organov.

19.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzijomné vztahy a
zavizky, sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika (zék. & 513/1991 Zb. v zneni
neskordich predpisov) a ostatnymi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.
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19.6 Prava apovinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzajti aj na néstupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatel'a a nastupcov zhotovitela.

19.7 Této Zmluva sa vyhotovuje v 4 (3tyroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) st pre objednavatela a2
(dva) pre zhotovitel'a. KaZdé vyhotovenie mé pravnu silu originalu.

19.8 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preditali, Ze stihlasia s jej obsahom, Ze tato bola
spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuté v tiesni ani za
inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajajti svoje podpisy.

19.9  Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelitelnti suast’ tejto zmluvy si:

— Priloha ¢&. 1 — Cenova ponuka Zhotovitel'a

— Priloha €. 2 — Vykaz vymer

~ Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

~ Priloha &. 4 — Zoznam vybranych poZzadovanych pracovnikov
— Priloha &. 5 — Harmonogram vystavby/&asovy plan

V Richnave, diia .......5. £ 0 \Y Koswlach, dna .......... eeevererreerenrerans

Za objedndvatela; Za zhotovitel'a:

s/ Ing. Dalibor thman konate?

Strana 19z 19



