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Zmiuva o dielo ,, Rekonstrukcia budovy pre idel komunitného centra a obecného viradu

oooooooooooooooooooo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov uzatvorena v niziie uvedeny deii, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’:
Obchodné meno: Obec Richnava
Sidlo: Richnava 261, 05351 Richnava
1CO: 00329525
DIC: 2021331510
Statutarny zéstupca: Ivan Dunka — starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK24 5600 0000 0034 5207 3001
Tel.: 053 4473260
(d’alej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Alkon SV s.r.0.
Sidlo: Zimna 65, 052 01 Spisska Nova Ves
1CO: 45 261 661
DIC: 2022909218
IC pre DPH: SK2022909218

Zapisany: Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kogice I, Oddiel: Sro, Vlozka
Cislo: 2453 IVAY%
Statutdrny zastupca:  Ing. Vladimir Mizik, Ing. Jozef Habas, Ing. Radomir Habas

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Radomir Habas
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Radomir Habas

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK05 1100 0000 0029 2082 6584
Tel.: +421907 172 080

Fax: -

E-mail: rado.habas@alkonsv.sk

Webova stranka: www.alkonsv.sk

(dalej len ,,zhotovitel*)
uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva*)

Zmluvné strany prehlasuji, Ze su plne sposobilé na pravne ukony.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany uzatvérajii tito zmluvu o dielo na realizciu zikazky: ,,Rekons$trukcia budovy
pre ucel komunitného centra a obecného viradu® v Richnave, ktord sa zhotovitel zavizuje
pre objednavatel'a zhotovit' v rozsahu podra &1. 3 tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavizuje spolupdsobit’ so zhotovitelom pri vykonavani diela, vykonané prace
a dodavky prevziat’ spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela,
to vSetko podl'a niZ§ie uvedenych podmienok.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat vietky Sinnosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov najmé finangnych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednéavatel'a dielo podla &l. 3, podla dohodnutych podmienok a zaroveii riadne a véas.
Zhotovitel' — v procese verejného obstardvania ako uchadzal, predloZenim svojej ponuky
Vv plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podm ienky a poziadavky zékazky
vratane vSetkych Casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznémeni o vyhléseni
verejného obstardvania — vyzve na predkladanie pontk, ako vyluéné poziadavky verejného
obstaravatel'a (objednavatel’a) v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zakazka na
uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom ,,Rekonitrukecia budovy pre ucel
komunitného centra a obecného viradu®. '

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatel'a nerealizovat’ predmet zdkazky — stavebné dielo alebo
Jjeho Cast’, pokial’ nebude mat’ zabezpedené jeho financovanie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat vietky &innosti a dostatok odbornych
skiisenosti a prostriedkov najma finan¢nych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednavatel’a dielo podla &l. 3, podl'a dohodnutych podmienok a zaroveii riadne a v&as
Zhotovitel’ potvrdzuje si riadne preStudoval predloZent projektovii dokumentéciu a deklaruje,
Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — RozpoStu zohladnil podmienky Zmluvy
a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov).

CLANOK II
Vychodiskové iidaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) kompletnd dokumenticia z verejného obstaravania — podlimitna zdkazka na uskutoénenie
stavebnych pric predmetu zdkazky snizvom: ,RekonStrukcia budovy pre tdel
komunitného centra a obecného wiradu®, vratane — vyzvy na predkladanie pontik vo
Vestniku verejného obstardvania; sGtaznych podkladov, ich prilohdch a v inych
dokumentoch poskytnutych verejnym obstaravatel'om

b) projektova dokumenticia,

¢) Vykaz vymer — Rozpodet. '

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, azarovefi aj operativne pokyny objednavatel'a zhotovitelovi po€as zhotovenia

stavebného diela, ktoré musia byt’ zaprotokolované v stavebnom denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela si pre zhotovitela zaviznymi, pokial’ sa

zmluvné strany nedohodnq inak.
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Zmluva o dielo ,, Rekon$trukcia budovy pre videl komunitného centra a obecného viradu

CLANOK IIT
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednavatel'a dielo
»Rekonstrukeia budovy pre el komunitného centra a obecného vdradu“ (d’alej len , dielo“
alebo ,,stavba“) a zavizok objedndvatela zaplatit cenu dohodnutt v &l. VII tejto zmluvy za
vykonané dielo.

3.2 Predmetom zdkazky je realizicia diela podla projektovej dokumenticie, ktord
vypracoval Pro — Ateliers s.r.0, so sidlom Duklianska 36, 052 01 Spi¥ské Nova Ves,
zodpovedny projektant Ing. Marek Feling. Jednd sa o rekonstrukciu jestvujiceho
jednopodlazného objektu pre Gidely komunitného centra a obecného tradu.

3.3 Miesto plnenia: kat. izemie Richnava, KN-C 440 stp. &islo 124, Richnava

3.4 Podrobny popis pric vo vecnom a finanénom vyjadreni je rozpodet a je prilohou ¢&. 1
tejto zmluvy,

3.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat’ prace v rozsahu podla predloZenej ponuky vo
verejnom obstaravani, ponukového rozpodtu, ktory je prilohu &. 1 tejto zmluvy.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 a% 3.5 tejto Zmluvy a prace potrebné
na jeho zhotovenie predstavuju konedny objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze
ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah préc podla bodu 4.2
a 4.3 tohto Clanku.

4.2 Zhotovitel' nevykond Ziadne price ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchddzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a.

4.3 Ak zhotovitel' vykona préce svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto
Zmluvy bez predchédzajiceho pisomného siihlasu objednavatela, takéto prace a pouzity
materidl nebudi uhradené objednavatePom zhotovitel'ovi.

4.4 Zbotovitel' sa zavizuje akceptovat’ moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpodtu, resp. v
projektovej dokumentacii. Zhotovitel' a objednavatel pristipia na vzijomnu dohodu
ocefiovania tychto naviac prac a pokial’ sa uvedena poloZka v rozpoéte nachddza oceriovanie
sa uskutodni vzdy len sulade s polozkami z ponukového rozpodtu zhotovitela, ktory je
prilohou &. 1 tejto zmluvy

4.5 'V pripade nemoZnosti ocenenia naviac pric podla bodu, 4.4 tohto &lanku zmluvy tj. ak
uvedena polozka nebude v Ponukovom rozpodte zhotovitel’a, budi tieto naviac prace ocenené
individudlnou kalkulaciou vo vyske ekonomicky opravnenych nékladov podla zakona o
cendch, maximalne v8ak do vysky rozpottovych cien uvedenych v aktualnej verzii databazy
CENEKON 2zniZenych o 10%.

4.6 Vsetky tpravy Projektovej dokumenticie, nerealizované price a naviac prace budu
zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit” ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
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5.1

52

53

5.4

5.5
5.6

5.6

5.7

k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov (d’alej len
»Zakon o verejnom obstaravani® ).

CLANOK V
Spésob zhotovenia predmetu zmlavy

Zhotovitel' vykond stavebné price v odbornej kvalite podla platnych STN, odborovych
noriem, technickych predpisov, v3eobecne platnych pravnych predpisov, podmienok
stavebnych projektov, zapisov a dohdd medzi objedndvatelom a zhotovitePom a vyjadrenia
verejno-pravnych organov a intitdcii.
V priebehu realizécie diela budii pouZité materialy vyspecifikované cenovou ponukou, ktoré
spltiaju vlastnosti dané ustanovenim § 431 zak. €. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom
zneni a s0 doloZené dokladmi o ich kvalite v stlade so zak. & 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastna zodpovednost’,
Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie &asti diela subdodéavatelovi iba v rozsahu
uvedenom v prilohe & 2 - Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel' plne zodpovedny vo&i objednavatelovi za
vCasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sam.
Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi oznamit’ akikolvek zmenu tdajov o subdodévatelovi.
V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnti na zmene subdod4vatel'ov uvedenych v Prilohe
¢. 2, kazdy subdodavatel, ktorého sa tyka névrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky tdasti
podla § 32 ods. 1 pism. e) zdk. & 343/2015 Z. z. zakona o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov vo vzt'ahu k tej Sasti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel’ plnit’,
Objednavatel’ uréuje pravidlo na zmenu subdodavatel'ov podas plnenia zmluvy:
5.6.1 V pripade, ak dojde polas realizicie diela k zmene subdod4vatela oproti Zoznamu
subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo diia kedy sa o tejto skuto&nosti dozvie %iadost o
zmenu subdodévatel’a v ktorej buda uvedené:
5.6.1.1 udaje o novom subdodéavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,
adresa pobytu, identifikatné ¢islo alebo datum narodenia, v pripade pravnicke;
osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikatné ¢islo) a udaje o osobe
opravnenej konat’ za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia
5.6.1.2 informécia o podiele zdkazky, ktor ma zhotovitel' v imysle zadat’ novému
subdodéavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke
5.6.1.3 Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat’ za zhotovitel’a, e novy
subdodavatel’ spiiia alebo najneskér v Sase plnenia bude spiiiat’ podmienky
Gcasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani vo vzt'ahu k tej
Casti predmetu zakazky, ktord mé tento subdodavatel’ plnit’.a neexistuji u neho
ddvody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7z4kona o verejnom
obstaravani
Zhotovitel' pri vybere subdodévatela musi postupovat’ tak, aby vynaloZené naklady na
zabezpetenie plnenia na zdklade zmluvy o subdodévke boli primerané jeho kvalite a cene
a neprekrocili sumy obsiahnuté v ponukovom rozpoéte zhotovitel’a.

Strana 4 z 20



1

Zmluva o dielo ,, Rekonstrukcia budovy pre 1del komunitného centra a obecného tiradu®

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Zhotovitel' je povinny kazda zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym sthlasom objedndvatel’a k navrhovanému subdodavateFovi.
Objednavatel rozhodne o stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zéklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe
nového subdodavatel'a a Sestného vyhldsenia podla ods. 5.6.1.3 tohto &lanku Zmluvy, pri¢om
podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy moZe byt v
tomto pripade zistenie rozporu predloZenych informacii podla ods. 5.6.1.3 tohto &lénku
Zmluvy alebo prekroéenie sumy obsiahnutej v ponukovom rozpocte zhotovitel’a.
Objednavatel’ ozndmi zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sdhlase alebo nesihlase
s uzatvorenim zmluvy o subdodévke najneskdr do 3 pracovnych dni od dorudenia iadosti o
udelenie tohto sthlasu, Ak objednévatel’ neoznami svoj nesthlas do 3 pracovnych dni odo diia
dorucenia Ziadosti o schvélenie, v tomto pripade to znamend, %e nema vyhrady k vyberu
nového subdodévatela a zhotovitel' je oprdvneny uzatvorit s vybranym novym
subdodévatelom prislugnii zmluvu, na zaklade ktorej bude zabezpeCované plnenie tejto
Zmluvy, ,

Zhotovitel' na preukdzanie technickej alebo odbornej spdsobilosti vyuZil = kapacity

....................................................................................................................... ,a zavizuje sa,
Ze ak pocas trvania tejto Zmluvy d6jde k plneniu, ktorého sa tyka preukézanie odbornej alebo
technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vyluéne sam, alebo
prostrednictvom tejto osoby. MoZnost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

Zhotovitel je povinny denne viest' stavebny dennik s o&islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutodnosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel’ je povinny cestou. stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitel'a nevyjadri k zépisu v stavebnom denniku zhamena to, %e so zipisom sthlasi
a zhotovitel' mdZe pokraCovat’ v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroveii tieto prace dostatogne preukézatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objednavatel’a alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt’
na vlastné naklady. Ak objednavatel’ bude dodatodne poZadovat odkrytie inych prac, je
zhotovitel' povinny odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. V pripade, %e sa pri
dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, price na odkryti a oprave uhradi
zhotovitel’.

Polas realizacie stavebno-montéZnych pric znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom
diele zhotovitel'. V pripade poskodenia jestvujicich konstrukeii pri vykonévani stavebnych
prac zhotovitelom, ten musi tieto dat’ do pévodného stavu, resp. vyhovujiiceho stavu, o bude
odsuhlasen¢ objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavizny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednévatelom a zhotovitelom,
najneskor viak do terminu odovzd4vacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu poas jej realizicie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpednosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavizuje dodr¥iavat’ zdkon NR
SR ¢, 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Strana 5z 20



Zmluva o dielo ,, Rekonstrukcia budovy pre videl komunitného centra a obecného siradu

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

Zhotovitel je povinny pouZit’ pre realizéciu diela len materialy a vyrobky v zmysle projektovej
dokumenticie a oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi
v Rozpotte — v prilohe &. 2 tejto Zmluvy, ktoré spitiaju viastnosti dané ustanovenim § 43f zak.
¢. 50/1976 Zb. (stavebného zédkona) v platnom zneni a st dolo¥ené dokladmi o ich kvalite v
stlade so zak. ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov.

Zhotovitel' je povinny dodat’ prisluiné atesty a certifikity od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.,

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitel'a musi byt’ na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne sposobilé osoba ~ stavbyveduci), ktory bude mat’ préavomoc
a povinnost’ rieSit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenfm stavebnych pric na stavenisku stavbyvediiceho
s dostatoénymi skisenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediiceho
v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Odborne spdsobild osoba (stavbyveduci) zodpovednad za realizaciu stavebného diela za
zhotovitela je: Marian Olejnik

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podas celej vystavby stavebného diela, a% do riadneho
odovzdania diela objednévatelovi, je objedndvatel anim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat' ski¥ky apod., zhotovitel vykona vietky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru a stihrnne pri
odovzdavani diela v8etky dokumenty, certifikaty, vyhlésenia o zhode a pod..

Zhotovitel’ je povinny bez dal$ich nédhrad pravidelne po cely &as realizcie stavebného diela
odpratdvat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajtici pri jeho &innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat v stlade so zikonom &. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov zékonov
a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realiziciu stavby, tj. vratane dokladovania
o naloZeni s odpadom. Vznikajiici odpad z pouzitych materidlov a demolécii zatriedi podla
katalogu odpadov (Priloha €.1 Vyhldsky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky &. 365/2015 Z. z.). Néklady na odstranenie odpadu st zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ¥ stavebnil sut’ uloZi na
organizovand skladku odpadu a materidly vhodné na recykl4ciu (druhotné suroviny) odovzda
do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom predloZi objednavatelovi pri odovzddvacom a
preberacom konani,

Objednavatel'a bude v zmysle prislu§nych ustanoveni zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat’ stavebny dozor. Pred zadatim pric objednivatel zafle pisomni informéciu
zhotoviteFovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opréavneny vydavat® zavizné pokyny
(d’alej ,,pokyny*) v mene objednavatel’a, ktoré mdéZu byt potrebné pre realiziciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykonavat’ osoba uréena objednavatel'om, ako ob&asny stavebny dozor investora, pri¢om bude
zastupovat’ objednavatel’a pri rokovaniach so zhotovitel'om, stavebnym tiradom a d’al§imi do
Gvahy prichadzajucimi orgdnmi a organiziciami. Je opridvneny vydat pracovnikom
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5.26

5.27

5.28

5.29

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

zhotovitel'a prikaz na preruSenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpefnost uskutofiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného  dozoru objednavatela ozndmi pisomne objednavatel
zhotovitelovi po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy, najneskdr viak diiom fyzického
zaCiatku realizacie diela. V pripade zmeny stavebného dozoru objedndvatel'a ozndmi pisomne
objednéavatel’ bezodkladne zhotovitePovi tito zmenu

Zhotovitel je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
st'azuje realizdciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat’ objedndvatel’a a predmetni skutodnost’ zaznamenat’ do stavebného dennika
vedeného zhotovitel'om.,

Zhotovitel je povinny vyhotovovat’ elektronicki fotodokumentéciu podas realizicie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat’ elektronicka fotodokumentaciu kazdym
driom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel' sa zavdizuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicki fotodokumenticiu do rik
oprévneného zastupcu objedndvatel'a uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rak
stavebného dozoru.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vyty¢i, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje prevziat' stavenisko pre
realizdciu predmetného diela po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy ato do troch
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat’
predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel’. V zazname budi zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej
projektovej dokumentacie. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzZije
len priestor uréeny objednavatelom.

Zhotovitel’ si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizdcie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel’ nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v désledku
nezabezpedenia straZenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknli odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela podas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze ddjde ku vzniku
§kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy
alebo jeho &asti, potom za tito $kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’ je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukdzatelnym spdsobom zabezpedit' informovanost’ tretich
subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky zamedzenia
vstupu tychto 0sdb na stavenisko.
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6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel,

Zhotovitel' zodpovedd na prevzatom stavenisku za poriadok a &istotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukeii, za ochranu Zivotného prostredia podas realizacie diela a zavizuje sa
na svoj ndklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel' zodpovedd za vy¢istenie pripadne zneistenych komunikécii, ktoré pouziva v
stvislosti s vykondvanim svojej &innosti. :
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené vyhlaskou &. 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
préci a zaistenie poZiarnej ochrany, zabezpedenie a vybavenia pracoviska na bezpedny vykon
prace za i¢elom plnenia tejto zmluvy a dodrZziavanie vieobecne pravnych predpisov, ako aj
technickych noriem (aj ked nie st vieobecne zavizné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel”.

Zhotovitel zabezpe¢i a oznami Objednévatelovi najneskér do datumu nadobudnutia G&innosti
Zmluvy o dielo meno technika zabezpelujiceho BoZP. Této osoba musi byt’ na vykon tejto
¢innosti kvalifikovana a musf mat’ opravnenie na vyd4vanie nariadeni a prijimanie opatreni
s ciefom predchédzat’ pracovnym trazom. Jeho meno bude nahlésené tak Objednavatelovi
ako aj Stavebnému dozoru pred zaatim prac na stavbe.

Zhotovitel' musi vykonat' také opatrenia podas realizacie diela, aby nedochadzalo k
poruSovaniu dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného sprdvania, a pod.)

Objedndvatel a stavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskdér ku ditu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zéklade ponuky do verejného obstardvania — na zéklade listinnej podoby vyplneného
a oceneného Vykazu vymer— Rozpoétu predloZeného uspe$nym uchddzatom — zhotovitelom,
ktory je sucast'ou Prilohy &.1 tejto Zmluvy (d’alej ponukovy rozpodet )

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR §.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR &.18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov.

Cena je spracovana na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v projektovej dokumentécii , Vykaze vymer — ponukového rozpotu uspe¥ného
uchadzaca.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a udelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a udelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &inf:
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7.7

7.8
7.9

7.10

7.11

8.1
8.2

Cena bez DPH: ............ 449 995,38 EUR
Sadzba DPH ........ 20 %
Vyska DPH ..o 89 999,08 EUR

Zmluvna cena s DPH: 539 994,46 EUR (s presnostou na dve desatinné miesta)

Poznamka: (v pripade, ak uspe$nym uchddzadom sa stane uchadzaé so sidlom mimo tizemia

Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,,Zhotovitel' bude objedndvatelovi Jakturovat

za dielo cenu bez DPH a v silade so zdkonom ¢.222/2004 Z, z. o dani z pridanej hodnoty, DPH

v uvedenej vyske uhradi objedndvatel’*.)

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky néklady suvisiace

s realizéciou a Gispe$nym odovzdanim stavebného diela objednavatel'ovi (zakladné a vedlajsie

rozpo¢tové naklady + reZijné néklady + primerany zisk).

DPH bude uétovana na zaklade platnych pravnych predpisov v &ase realizacie diela.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximaélna a konedna poCas platnosti tejto

Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného ponukového rozpodtu zhotovitel'a a si v nej

zahrnuté vietky ndklady, dodévky a préce zhotovitela spojené s vykonanim diela podl'a

Clanku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dovodov na strane

zhotovitel'a poCas celej zmluvnej lehoty realizicie stavebného diela. Pri pripadnej zmene

sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit' fakturaénti cenu s DPH, platnu v ase fakturcie

o novil vysku DPH.

Ocetiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie zadat’ realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,

pripadne pisomného suhlasu objednavatela. Pokial’ uvedené zhotovitel nedodrzi a zahaji

realizdciu takejto naviac prace nema zhotovitel’ narok na ich fakturéciu a nebudd mu uhradeng.

K zmene ceny mbze d6jst”:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného $tatutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Jtatutsrnym orgénom
objednavatela,

7.9.3  pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4  pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré
nie si dostupné na uzemf Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukézat’,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatel’a vtedy bude cena upraveni o indexy stavebnych pric uréenych
Statistickym tradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych finanénych zdrojov.
Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitePovi preddavok ani zalohu.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Uhrada ceny diela bude prebiehat’ na zéklade &iastkovych faktir za dodavky a prace, ktoré
boli realne vykonané v predchadzajiicom kalendarnom mesiaci, Podkladom pre vystavenie
faktar bude supis vykonanych prac a dodavok podl'a poloZiek za obdobie predchadzajuceho
kalendarneho mesiaca, potvrdeny objedndvatel'om, a doklady podl'a odseku 8.13. tohto ¢lanku
Zmluvy. Po ukonceni a odovzdani diela zhotovitel' vystavi kone¢nt faktiru, ktora bude
obsahovat’ odpocet vSetkych vystavenych diastkovych faktir. Zhotovitel doruduje
objednévatel’ovi vietky faktiry na adresu objedndvatela uvedent v zéhlavi tejto zmluvy,
pokial’ objednavatel’ vyslovne neuréi inak.
Jednotlivé zhotovitelom fakturované sumy budi objednavatelom vyplédcané zhotovitelovi
v lehote splatnosti vyluéne za podmienky, Ze budu zhotovitel'om riadne a véas splnené vykony
podla asového harmonogramu préac v plnom rozsahu, pozadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej ¢asti, ¢o bude
doloZené potvrdenim objednavatel’a.
V pripade, ak zhotovitel’ ¢ast’ diela bude realizovat’ subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po
obdrzani ihrady faktiry objednévatel'om, predlozit’ pisomné potvrdenie subdodavatela, Ze si
voéi nemu zhotovitel’ splnil finanéné zavizky v rozsahu vykonanych prac, a Ze vodi nemu
nema Ziadne zavizky vyplyvajlice z realizdcie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny, po obdrZani kazdej uhrady faktury objedndvatelom, do 20 dni po
uplynuti kalenddrneho mesiaca predchadzajuceho poukazanej platbe, pisomne relevantnym
dokladom preukazat, Ze si splnil povinnost’ vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za
pracu, nahrady mzdy alebo odstupného, na ktorych vyplatenie ma zamestnanec narok, ktoré
sa vymahaju vykonom rozhodnutia, a Ze nemd voli zamestnancom Ziadne zavizky
vyplyvajice z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podl'a odseku 8.5 tohto ¢lanku
a/alebo odseku 8.6. tohto ¢lanku mu budu udelené sankcie v silade s élankom XV, tejto
zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej ¢iastkovej faktiry a koneénej faktary
je 60 (Sest'desiat) dni odo dila preukdzateného dorudenia faktiry objednavatelovi. V pripade,
Ze lehota splatnosti faktary pripadne na defi pracovného volna alebo defi pracovného pokoja,
bude sa za deii splatnosti povaZovat’ nasledujici pracovny deti.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.
Pred vystavenim faktry zhotovitel' predlozi vykonané prace na kontrolu prostrednictvom
Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluji. _
K vystaveniu faktiry zhotovitefom a nasledne k uhrade faktiry objednavatel'om predchidza
odstihlasenie Stpisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom
v bezchybnej podobe, a to v lehote obycajne do 5 pracovnych dni od ich obdrZania.
Faktdra musi obsahovat’ naleZitosti datiového dokladu. Sudastou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady technickym dozorom a objednévatel'om.
Faktira bude vystavena v 3 origindloch a musi obsahovat’ vSetky néleZitosti poZadované
prislunymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimélne
nasledujuce néleZitosti, a to:
- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel’a, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikainé ¢&islo, identifikaéné &islo pre dai, dafiové identifikatné
§islo,

Strana 10 z 20



Zmluva o dielo ,, Rekonitrukcia budovy pre videl komunitného centra a obecného tradu”

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- datum vyhotovenia faktiry, ddtum splatnosti faktury a dtum zdanite'ného plnenia,
- meno a adresu sidla objednévatel'a realizacie stavebného diela,
- poradové &islo faktury,
- fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovanii cenu v €,
- oznadenie peflaZzného Gstavu a &islo uétu IBAN, na ktory sa m4 platit’,
- peciatka a podpis opravnenej osoby,
- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela
Objednavatel’ poZaduje, aby zhotovitel’ vystavenej faktire priloZil:
- Kryei list rozpoétu,
- Stipis vykonanych stavebnych prac,
- fotodokumentéciu na CD tykajlicu sa prac uvedenych v prislugnych fakturaénych
podkladoch,
- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace
- objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje néleZitosti datiového dokladu, resp.
neobsahuje naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel je povinny takito faktiru vratit’ zhotovitelovi pogas plynutia lehoty splatnosti.
Vratenim faktry sa prerusi splatnost’ faktary a nova splatnost’ za¢ne plynit’ od dorudenia
novej, opravenej faktiry zhotovitef'om objednavatelovi.
Zhotovitel' je povinny dorudit’ vystavent fakturu s jej odsthlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objednavatel'ovi do nasledujuceho kalendérneho diia po jej vystaveni,
inak ma objedndvatel' privo poZadovat' od zhotovitela opitovné vyhotovenie faktary
s aktualnym datumom a jej opitovné dorudenie v zmysle predchadzajiicej &asti tejto vety.
Uhrada za zrealizované stavebné dielo v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitel'a bude
vykonand na zaklade:
- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom a objednévatel'om prevzatych prac,
- vecnej, formélnej a obsahovej spravnosti faktury s faktura¢nymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.12 a 8.13 tejto Zmluvy.
Platobnd povinnost objednavatel’a sa povaZuje za splnena v defi, ked’ bude na téte zhotovitela
pripisand z jeho bankového uétu prislu§na platba v stlade sods. 2 § 339 Obchodného
zakonnika.,
Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitefovi odmenu len za skutoéne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu zhotovitel'a — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve,
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsihlasené objednévatelom
a stavebnym dozorom budi z ceny diela odpogitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej
su zahrnuté do ponukového rozpoétu zhotovitel'a— oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu.
Prace a naklady naviac préc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu zhotovitela —
oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu mozno uétovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objednavatel’. ‘
Za neuhradenie faktiry objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie troku z omeskania z neuhradenej sumy prislunej faktiry za kazdy kalendarny dett
omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti v sadzbe, ktord ustanovila vlada Slovenskej
republiky nariadenim c. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykondvaji niektoré ustanovenia Obchodného
zékonnika. Sadzba urokov z omeskania sa rovna zdkladnej urokovej sadzbe Eurdpskej centralnej
banky platnej k prvému diiu prislu§ného kalendarneho polroka omeskania zvySenej o osem
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percentualnych bodov; takto uréena sadzba trokov z omeskania sa pouZije pocas celého tohto
kalendérneho polroka omeskania. Tento spdsob uréenia trokoy z omeskania sa pouZije podas
celej doby omeskania.
8.21 Podas omeskania s thradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavizuje neprerusit’
realizaciu stavebného diela.
8.22 Objednavatel’ ma vo&i zhotoviteFovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto
Zmluvy. ‘

CLANOKIX
Zaviizky zmluvnych strin

9.1  Zhotovitel sa zavizuje, Ze na zdklade vyzvy Objednavatel’a zloZi 10 000,00 EUR na bankovy

cet Objednavatela, a to najneskér do 14 dni odo diia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o dielo.
Zabezpeka je urend na zabezpedenie nahrady $kody a finanénych nérokov Objednavater’a,
ktoré mu vzniknii v pripade porugenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy a ktorej
porusenie zakladd narok na nihradu $kody alebo iny finanény narok pre Objednavatela.
Objednavatel’ mé pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty zabezpeky.
Zhotovitel' je opravneny nahradit zloZenie finanénych prostriedkov bankovou zarukou,
znejucou na sumu 10.000 EUR, ktora bude vystavena v siilade s §313 a nasl. zak.¢. 513/1991
Zb. v platnom zneni, v ktorej sa banka posobiaca na izemi SR zaviaZe, Ze na vyzvanie a bez
namietok uspokoji néroky Objednavatela vo&i Zhotovitelovi podTla tejto Zmluvy o Dielo

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, %e objednavatel je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 9.1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v &lanku
XV. tejto zmluvy, naroky na troky z omeskania, naroky na néhradu §kody, dodatodné naklady
a straty objedndvatel'a, ako aj naklady vzniknuté objednavatel'ovi v désledku odstiipenia
zhotovitel’a alebo odstiipenia objednavatela, z dévodu poruSovania zmluvnych povinnosti
zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzaii diela, uplynuti zaruénej doby na dielo
a vzdjomnom vysporiadani pohladavok je objednavatel povinny vratit’ zostavajicu ast’
zloZenej zabezpeky po odpoéitani uspokojenych narokov objednavatela, ku diiu uplynutia
zaruénej doby, :

a to na uCet zhotovitel’a, &.0.: IBAN: SK 05 1100 0000 0029 2082 6584

bezodkladne v lehote najneskér do 10 dni po dorudeni ¥iadosti zhotovitela o vratenie
zébezpeky na adresu objednavatel'ovi, a to bez iirokov, nakol’ko udet objedndvatel’a je
neurodeny.

9.4 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' stavebné dielo $pecifikované v Cléanku III tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a véas objednavatelovi.

9.5  Zaviazok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel’ sa zaviézuje riadne ukon&ené
dielo prevziat’ a zaplatit’ zati zmluvne dohodnutt cenu.

9.6  Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat’ zasady
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci vlastnych zamestnancov a za dodr¥iavanie predpisov
poZiarnej ochrany polas realizacie diela, tj. ustanovenia zikona &124/2006 Z. Z.
0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorich predpisov, najmi Ze bude
dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri uskuto&tiovani stavby.
Zodpovednost’ za §kodu spdsobenti nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel
v plnom rozsahu.
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9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovite!’ sa zavdzuje, Ze predlozi najneskor ku dfiu odovzdania staveniska Poistni zmluvu
na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych pohrém.
Naéklady za uvedent ¢innost’ si zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze predlozi najneskér ku diiu podpisu zmluvy aktualizovany
Harmonogram prac — plan vystavby. Zhotovitel’ zapracuje pripadné pripomienky a predlozi
upravenu verziu Harmonogramu préac ku dilu odovzdania a prevzatia staveniska. PredloZenie
Harmonogramu prac so zapracovanymi pripomienkami zo strany objednavatela je
podmienkou na odovzdanie Staveniska Zhotovitelovi.- doplnené v zmysle bodu 2.3
sutaznych podkladov

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskuto€tiovania stavby prebera zhotovitel’.

CLANOK X
Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
a) odovzdanie staveniska: do troch pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy
objednavatel’a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
b) termin zadatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dfia odovzdania
staveniska,
¢) termin ukondenia realizicie stavebného diela: 115 kalendarnych dni odo diia prevzatia
a odovzdania staveniska.
Lehota realizacie stavebného diela uvedend v predchadzajicom bode -pism. c¢) tohto ¢lanku
zmluvy je maximalna. Zhotovitel’ bude realizovat’ stavebné dielo v zmysle -Harmonogramu
prac — planu vystavby — (Priloha €. 3 tejto Zmluvy).
Termin je splneny iplnym dokonéenim diela, teda podpisanim zépisu o odovzdani a prevzati
stavby, oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim zdpisu o odovzdani a prevzati stavby
neprechddza na objednavatel’a nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial
objednavatel’ prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu uZzivaniu diela.
K prechodu nebezpecenstva $kody na diele na objednavatela dochadza az iplnym odstranenim
v8etkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati
jednotlivych Casti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady
a nedorobky braniace jeho uZivaniu, mdZe ho objednavatel’ odmietnut’ prevziat. Pokial
objednavatel’ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel
povinnosti vadu alebo nedorobok odstréanit’,
V pripade oddvodnenej potreby zmeny terminu realizicie diela, ktord vychadza. z
predlozeného vzdjomne odsuhlaseného harmonogramu pric — planu vystavby a tvori
neoddelitelna sidast’ tejto zmluvy, sa zmluvné strany zavizuji po vzajomnej pisomnej dohode
a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budii dohodnuté vietky
podmienky zmeny v uskuto¢neni diela, akceptovat’ zmenu terminu realizacie diela.
Zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela o dobu, po ktori nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, resp. vy38ej moci,
pri¢om &as realizacie diela sa predizi o tito dobu. Pokial’ ddjde v dobe realizacie stavby k
takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si vyZziadaji zvicSenie dohodnutého rozsahu
dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, prediZi sa po vzdjomnom odsthlaseni
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10.6

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

zmluvnych stran termin dokon&enia stavby o dobu potrebnii na realizovanie pozadovanych
zZmien a prac naviac.

Objedné4vatel’ nie je povinny zhotovitela na dodrzanie terminu ukonSenia realizécie diela
upozoriiovat. Nedodrzanim terminu realizicie diela dochadza k omeSkaniu zhotovitel'a so
vietkymi désledkami podPa ustanoveni Obchodného zdkonnika a tejto zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moZe byt odmietnuté pre zjavné vady a/alebo zjavne
nedorobky a/alebo dal§ie vady braniace riadnej a bezpetnej previdzke a/ alebo uZivaniu
stavebného diela,a to az do ich ipIného odstranenia zhotovitel'om.

V pripade, 7e stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a/alebo zjavné nedorobky a /alebo
dal§ie vady braniace riadnej a bezpenej prevadzke a/alebo uZivaniu stavebného diela,
objednavatel je opravneny rozhodnit’ sa, &i stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani
a prevzati diela popi¥e tieto zjavné vady a/ alebo zjavné nedorobky a / alebo d'alsie vady
bréniace riadnej a bezpe&nej prevadzke a/ alebo uZivaniu stavebného diela spolu s lehotou, v
ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami a /alebo
zjavnymi nedorobkami a/alebo d’aldimi vadami bréniacimi riadnej a bezpecnej prevadzke
a/alebo uZivaniu stavebného diela v zmysle bodu 11.1 a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela
zapide, 7e dielo neprebera z dovodu zjavnych vad a /alebo zjavnych nedorobkov a /alebo
dalich vad braniacimi riadnej a bezpeénej prevadzke a /alebo uZivaniu stavebného diela.
Zhotovitel splni svoj zmluvny zdvizok ukondenim a odovzdanim predmetného stavebniého
diela. Zhotovite! ozndmi objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o Som bude spisany Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.
Objednévatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre udely tejto
Zmluvy sa rozumie: podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany
objednavatela a zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami uvedenymi v bodoch 11.6,11.7a11.8
bez zjavnych nedorobkov a/ alebo zjavnych vad a/ alebo d’algich vad braniacich riadnej a
bezpeénej prevadzke a/ alebo uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného
diela odovzdat’ objednavatel'ovi:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov potas realizécie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezaatie odovzdavameho a
preberacieho konania.

Zhotovitel odovzdd objednavatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych
vyrobkov a materidlov, certifikity vyrobkov, ktore podliehaji povinnej certifikacii
(spravy, revizie, skasky, zaru¢né listy pouZitych vyrobkov, konstrukeif, strojov, zariadeni
a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to
vietko minimalne v jednom exemplari.

Zhotovitel’ sa zavézuje odovzdat’ objednavatelovi suhrnnd fotodokumentaciu realizovanych
stavebnych prac podas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato vSetko minimélne
v dvoch exemplaroch (fotodokumenticia archivovana na CD/DVD nosiéi), najneskér 5
pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Strana 14 z 20



Tmiuva o dielo ,, Rekonstrukcia budovy pre ticel komunitného centra a obecného tiradu”

11.9

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako  jeden
celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednévatel’

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

sa zaviizuje stavebné dielo prevziat’ aj v skorSom termine pontkanom zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutemu
v tejto Zmluve, pri¢om zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislu§nych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innost'ou pri plneni

zavizkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urSené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podla projektovej dokumentdcie poskytnutého

objednavatel'om pre zhotovitela.

Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuju

cenu stavebného diela, sa nepovazuji za vady, ak boli dohodnuté aspoi sithlasnym zapisom v

stavebnom denniku, schvéalenym technickym dozorom, objednivatefom a zdstupcom

zhotovitel'a. '

Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel’ ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost™ tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatel’a
upozornit' a objedndvatel' na ich pouZiti trval. Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom, ak zhotovitel' na

nevhodnost” tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost’ nemohol zistit’.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka.

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

projektovej dokumentacie, v technickych normach av pravnych predpisoch, ktora bréani

uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokond&ena praca

oproti projektovej dokumentécii vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznéavajl sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit” odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zéapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do tplného odstranenia zjavnych vad
a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaruSnej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel’ je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primerani lehotu odstranenia vady.
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12.9

12.10

12.11

12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

O dobu oprév skrytych vad sa na dotknutej Sasti diela predlzuji zaruéné lehoty podra tejto

Zmluvy.
Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, méze zaroveit urcit’
akym spdsobom poZaduje vady predmetného diela odstranit’
Zhotovitel' vystavi objednévatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu najneskér
v lehote troch pracovnych dni po jej obdrZani
O vybaveni reklamacie vykonajii zmluvné strany pisomny zaznam.
V pripade ak sa ukdZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel’ sa zavizuje
dodat’ plnohodnotnti nshradu alebo objednavatel'ovi poskytnit’ primeranii zlavu z odplaty
za vykonanie stavebného diela, resp. finan¢nii nahradu. Pripadnou zPavou a finannou
néhradou nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstrénit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukéazatelne v ddsledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel’ povinny
havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.
Naroky objednévatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej kody musia zmluvné strany urobit’ vSetky
nevyhnutné opatrenia a kony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej d’al§iemu §ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutd kodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy,
a Ze polas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' prebera vietky zaviizky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat® Cinnosti
spojené s predmetom zmluvy na vlastnii zodpovednost, pri¢om je povinny re$pektovat’ platné
STN a vieobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel’ rudi za to, Ze préce, ktoré vykonaval
zodpovedaji kvalite podPa tejto zmluvy, normam, a Ze tito kvalitu maju aj v ase preberacicho
konania a poCas zaruénej doby.

Zéaruéna doba na zrealizované dielo, bude trvat’ 60 mesiacov. Zaruka za¢ina plyniit’ odo diia
pisomného odovzdania a prevzatia diela. Uvedend zarucnd doba sa netyka vyrobkov a
dodavok, ktorych vyrobcovia zaruduju int zaruéni dobu. Na ne sa vztahuje zarucna doba
deklarovana vyrobcom.

Zhotovitel' zodpovedd za vady predmetu plnenia, ak boli spdsobené porugenim jeho
povinnosti, ktoré objednavate!’ zisti v zdruénej lehote a ktoré veas pisomne reklamuje.
Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho Sast’ sa preru$i dilom
uplatnenia priva objednavatela na odstranenie vad - doruCenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
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14.1

14.2

15.1

Kontaktné osoby

Opravneni jednat’ vo veciach savisiacich s plnenim zmluvnych zévézkov podla tejto Zmluvy
su:

za objedndvatela: | V4o OUNMIKA | gfavo sto obeo
(Titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail)...[. SAkayg A Plolua vey .8 C

za zhotovitel'a:
Ing. Radomir Habas, konatel’, +421907 172 080, rado.habas@alkonsv.sk

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, &i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat’ v
rozsahu ich opréavnenia alebo splnomocnenia, mozu byt' vykonané doporuCenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch, ktoré je zhotovitel’ povinny

uhradit’ objednavatel'ovi:

15.1.1 V pripade, ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote
stanovenej v &lanku VI odsek 6.2 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny mu G€tovat’
zmluvnil pokutu vo vydke 1000,00 eur s DPH za kaZdy defi omeskania aZ do
prevzatia staveniska.

15.1.2 za oneskorené ukonlenie a neodovzdanie stavebného dielav dojednanej lehote —
uspesnym odovzdévacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitel’a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 1,00 % z ceny
celého diela vratane DPH za kazdy kalendarny aj zalaty deti omeSkania.

15.1.3 za oneskorené odstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajiicich z odovzdavacieho a preberacieho konania, , t,j. odstranenie po uréenej
lehote zmluvnymi stranami v Zapise o odovzdani a prevzati diela , sa stanovuje
zmluvné pokuta 200,00 eur s DPH za kazdy zataty deti omeskania, ktord je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi. '

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednévatel'a
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zéapisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 eur s DPH jednorazovo. Uvedent zmluvn’
pokutu je moZné uloZit’ aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zépise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 eur s DPH za
kazdy zadaty defi ometkania. Tuto zmluvnii pokutu je mozné ulozit’ zhotovitel'ovi aj
opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokial zhotovitel' neuvolni a nevyprace
stavenisko.

15.1.6 V pripade nedodrziavania BOZP na stavenisku je zhotovitel povinny uhradit’ sankciu
vo vyske 100,- eur s DPH za kazdy preukéazatelny pripad

15.1.7 Za nedodrzanie &l. VIII odsek 8.5 a 8.6 vo vyske 1 000,00 eur s DPH za kazdy, ¢o
ilen zadaty defi poruSenia povinnosti aza kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti
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15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouZiji pisomnd formu

15.3

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

s datumom splatnosti 30 dni od jej doru€enia. Zmluvné pokuta bude uhradend bezhotovostnym
spdsobom na G&et objednavatela, resp. zhotovitel'a v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si
uplattivje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvna pokutu podla tejto Zmluvy je nezévisly a nevyluéuje narok na
nahradu $kody.
CLANOK XVI
Odstapenie od zmluvy

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mozu od tejto zmluvy zmluvné strany

odstipit’ podl'a ustanoveni Obchodného zékonnika. Objednavatel’ ma dalej pravo okamzite

odstipit’ od tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného a podstatného porudenia zmluvy, a tieZ

v pripade, ked’ bude na zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, ked’ bude na

zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo povolend restrukturalizicia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou

zmluvnou stranou, druhd zmluvna strana ma pravo okamzite odstipit od tejto zmluvy.

Odsttipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotoviteP’a opraviiujicim objednavatela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie zhotovitel'a dlhie ako 15 dni s plnenim stavebného diela podla Clanku III tejto
Zmluvy z ddvodov na strane zhotovitela,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajiicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednévatela,

d) ak zhotovitel' bude vykondvat’ stavebné price v rozpore s podmienkami dohodnutymi v
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

e) porugenie povinnosti zhotovitel'a pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak
je na to pisomne upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

f) neplnenie zavizkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objedndvatela,

g) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

h) pokial bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opraviiujicim Zhotovitel’a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade %e je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhSej ako 120 dni,

b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢) neplnenie zaviizkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.

Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé porusenie zmluvy, okrem poruseni

zmluvy definovanych v tejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade

nepodstatného porusenia tejto zmluvy je druha zmluvna strana opravnend odstapit’ od tejto

zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktord je v omeSkani, nesplni svoju zmluvni

povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatoénej lehoty v trvani

najmenej 10 dni, ktor4 jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutd. V pisomnom

upozorneni musi byt podrobne 3pecifikované porusenie zmluvnej povinnosti ako aj

upozornenie na privo odstupit’ od tejto zmluvy v pripade neodstranenia poruSenia ani v

dodatognej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodatoénej lehote ma zmluvna
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16.6

16.7

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

strana pravo odstlpit od tejto zmluvy doruenim pisomného oznimenia o odstipeni od
zmluvy.

V pripade odstupema od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych strin mé zhotovitel’ narok na
tthradu skuto&ne realizovanych prac na zéklade vykonanej inventarizicie na stavbe.

V pripade, Ze ktorakol'vek strana odstiipi od tejto zmluvy, musi pisomné ozndmenie o
odstpeni od zmluvy dorudit’ druhej strane. Utinky odstipenia nastand diiom dorudenia
pisomného oznamenia o odstiipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.-

CLANOK XVIL
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

Objednéavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny aspekt
v stilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov ucinného od 18. aprila
2016 a ustanoveniami § 8a zakona &. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zikonov
(antidiskrimina¢ny zékon) a pri realizicii stavebnych préc zmluvne zavdzuje Zhotovitela
realizovat’ dofasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na cell dobu realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona &.
311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) 10 oséb spiiiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

17.2.1. patria k marginalizovanej romskej komunite a zarovefi
17.2.2. st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pri hl'adani vhodnych uchddzatov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla

bodu 17.2.1. a 17.2.2. vy$sie poskytne Objednavatel’ Zhotovitelovi potrebni su&innost’
spodivajicu v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spliiaju.  Splnenie
predpokladov uchéddzaémi o zamestnanie podla bodu 17.2.1. a 17.2.2. vy3Sie sa preukaze
gestnym vyhlasenim uchadzaga o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej
komunite a relevantnym potvrdenim prislusného Uradu préce, socidlnych veci a rodiny o
zaradeni uchadzada do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak Zhotovitel' nevyberie zo
zoznamu osdb predloZzeného Objednavatefom vhodného uchédzaca o zamestnanie, je
Zhotovitel’ opravneny zamestnat’ iné osoby spitiajice kumulativne predpoklady podl'a bodu
172.1.a17.2.2.

Zhotovitel' preukaZe Objednavatelovi splnenie povinnosti zamestnavat’ 0 osdb spltiajice
predpoklady podl'a bodu 17.2.1. a 17.2.2., a to predlozenim dokumentov preukazujucich jej
splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych
prehlaseni uchadzadov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace, socidlnych veci
a rodiny) bezodkladne po zadati stavebnych prac.

Ak v priebehu plnenia zmluvy ddjde z akéhokol'vek dévodu ku skonéeniu pracovného pomeru
s osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotovitel' podla bodu 17.2., je Zhotovitel' povinny
bezodkladne, najneskér do 7 kalendérnych dni, zamestnat’ iného uchédzata o zamestnanie
spliiajuceho podmienky podla tohto lanku.

V pripade, ak je Zhotovitel’ s omeskanim povinnosti podFa tohto €lanku zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR s DPH za kazdy aj
zadaty deti omeskania.

Opakované porugenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitel'a, resp.
nenapravenie poruSenia tohto Slanku zmiuvy Zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

Objednavatela je dévodom pre ‘odstﬁpenie od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitel’a.

CLANOK XVIIL
Zavereéné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budd doru¢ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za doruéenu aj v pripade uplynutia jedného dtia, odo dia,
kedy bola pisomnost’ vratend odosielatel'ovi z dovodu—odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.
Této zmluva sa stava platnou ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran, Zmluva nadobudne 0¢innost’ dilom nasledujicim po dni zverejnenia v sulade s § 47a
ods.1 Obéianskeho zédkonnika O nadobudnuti u€innosti tejto Zmluvy bude objednavatel
informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.
Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel’ povinnost’
zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho i¢innost’ nastava deii po zverejneni
na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti G¢innosti uzatvoreného dodatku bude
objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.
Zmluvné strany sa zavdzuju rieSit’ spory vyplyvajice ztejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzijomné
vztahy a zavizky, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zdk. ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov) a ostatnymi vSeobecne platnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Prava apovinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechaddzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena néastupcov objednavatel'a a ndstupcov zhotovitela.
Této Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) st pre objednévatel’a
a 2 (dva) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.
Utastnici tejto Zmluvy prehlasuji, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze
tato bola spisand na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na ddkaz toho pripijaju svoje
podpisy.
Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelite'nt sicast’ tejto zmluvy si:

— Priloha ¢. 1 - Ponukovy rozpocet

— Priloha &. 2 — Zoznam subdodévatefov

— Priloha &. 3 — Harmonogram odstihlaseny Objednévatelom

V Richnave, dila ZS"O?‘OLO V Spisskej Novej Vsi, dita 16.06.2020

Za objednavateTl’a: e— Za zhotovitel'a:

Ivan Dunka Ing. Radomir Habas
Starosta obce Konatel’ spolo¢nosti
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